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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che ¢ parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7,7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

e-mail

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

23

24

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Di cui: personale domiciliato (unita):

personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.

Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto non ammesso

Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF
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Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro S NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta I'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione
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2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO
L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e tutela della salute. 0 0
3. Imposte e oneri sociali si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0

come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:

AVS/AIIIPG

Assegni familiari

Assicurazione disoccupazione

SUVA o istituto analogo

LPP

O OO O &8 d
I [ I o

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate.

Indicare il nome dell’lstituto: i i
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0
L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0
4. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato. 0 0
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti. 0 0
5. Dichiarazione d’integrita St NO
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero
pregiudicare la concorrenza. 0 0
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verra trattata, in conformita
dell'art. 39, cpv. 3 e cpv. 4 del RLCPubb.
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Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, I’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la
compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102).
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Patriziato di Lodrino
6527 Lodrino
Telefono +41 91 863 15 01
Telefax +41 91 863 20 33
e-mail patriziato.lodrino@bluewin.ch
123 Progettista, consulente.
123.200  Architetti.
123.210 Canevascini & Corecco sagl|
Arch. dipl. ETHZ
Via Besso 42 a
6900 Lugano
Telefono +41 91 950 82 90
Telefax +41 91 950 82 91
e-mail info@canevascinicorecco.ch
123.300 Ingegneri civili.
123.310 Bonalumi e Ferrari
Via Campagna 21
6512 Giubiasco
Telefono +41 91 850 60 80
Telefax +41 91 850 60 89
e-mail info@bonalumi-ferrari.ch
123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico.

Eletecno SA

Via Malpensada 36

6742 Pollegio

Telefono +41 91 862 53 83
Telefax +41 91 862 53 84

e-mail eletecno@bluewin.ch
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123.520 Ingegnere sanitario.
Rigozzi Engineering SA

Via F. Zorzi 6

6512 Giubiasco

Telefono +41 91 857 57 57
Telefax +41 91 85010 10
e-mail info@rigozzi.ch

123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
Vedi Ingegnere sanitario

123.700 Consulenti, specialisti.

123.710 Fisico della costruzione.
Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63
e-mail info@erisel.ch
124 Direttore dei lavori.

124.100 Canevascini & Corecco sagl
Arch. dipl. ETHZ
Via Besso 42 a
6900 Lugano

Telefono +41 91 950 82 90
Telefax +41 91 950 82 91
e-mail info@canevascinicorecco.ch
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da fabbro inerenti lo Stabile

patriziale, Lodrino.

131.200 L’intervento consiste nell’edificazione di un edificio residenziale e commerciale.

132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110  Lodrino.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Edificio composto da 8 appartamenti, 2 spazi commerciali (studio dentistico e salone da
parrucchiera) e 1 asilo nido.

143 Quantita principali.
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143.100 Parapetti composti da telaio e barre verticali, varie misure 46 pz.
Corrimano continuo in acciaio inox, lunghezza totale ca. 10,00 m.
Corrimano a elementi in acciaio inox, lunghezza ca. 2,50 m, 6 pz.
Cancelli composti da telaio in profilati e lamiera stirata, varie misure 2 pz.
Cancelli composti da telaio e barre verticali, varie misure 2 pz.
150 Delimitazioni.
151 Delimitazioni dell'appalto.
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.
153 Modifiche di progetto del COM.
153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.
153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'l'mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.
160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo CCC/CCE.
R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi CCC/CCE.
200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.
210 Descrizione semplificata.
R 219 Per la messa in appalto vale:
R 219.100 In ordine di priorita:
a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);
b) il modulo d’offerta;
c) ipiani ed i documenti d’appalto;
d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.
220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.
221 Genere di procedura.
221100  Procedura di appalto libera.

a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;
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Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Olire che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: fabbro.

223.400 L’'offerente deve avere realizzato almeno un’opera da fabbro per un importo IVA
compresa uguale o maggiore di CHF 20'000 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.

224 Criteri d'aggiudicazione.

224100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 22 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Formazione apprendisti | 5 %
04.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Perfezionamento professionale | 3 %
| 141 |Perfezionamento professionale 100 %]
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| Totale sottocriteri (se assegnati) | 100 % |

| Totale | 100.00 % |

224130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
CONCoOrso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax- N

* (Px'Pmin)
Note:

1 Nota minima Nyn

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Ny

Ny Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S$=20%

Importi:

Pmin Importo offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin* (1+ S%)
Py Importo di un'offerta x

224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=10% f,=30%
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Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.

>

Note N fi.f

A

'
Y

f2 f2

1

T
Y
f

Vel

|-
>

Fmin Bk Psup Pmax Importi Px
v
Pr
Px < Prmin N=1
5*( PX' I:>min)
F>min < PX < Pin =
f N=1+ PP
I:’inf < Px < Psup N=6
PSUP<PX<Pmax N=1+ S(Pma"-PX)
Pmax &= Psup

szpmax N=1

224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 20'000 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
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Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente
negli ultimi 5 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.
224.710 Formazione apprendisti.

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e appalti
pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si] No[ ]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720

Perfezionamento professionale.

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e
appalti pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.
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Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

225 Trattative.

225100 Non viene condotta alcuna trattativa.

229 Consorzio.

229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per I'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).
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237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

239 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura

239.100 L'offerta & inoltrata da un concorrente o da un’impresa subappaltante a cui & stata
precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, che si & resa
responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il
Committente quali: violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive
opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al Committente, abbia avuto una
cattiva e deprecabile condotta e ostacolato o ritardato illecitamente I'esecuzione dei
lavori, sara considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione.

239.200 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP II Committente ha la facolta di non
procedere all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto,
se — dalle verifiche effettuate — dovessero emergere indicazioni contrarie all’interesse
finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione. In
particolare il Committente si riserva il diritto di non deliberare I'appalto qualora le offerte
ricevute superano del + 10% l'importo depositato quale preventivo di riferimento del
Committente
Il preventivo di riferimento del Committente (depositato prima della scadenza del
concorso) sara reso noto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(vedi data di apertura stabilita).

239.300 Con riferimento all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualita in cui un unico concorrente
ha partecipato alla gara d’appalto o rimane in gara per I'aggiudicazione, venendo a
mancare il principio della concorrenza, dopo 'apertura il Committente si riserva il diritto di
annullare la procedura di aggiudicazione della commessa.

239.400 Nei casi sopra citati I'offerente non potra avanzare alcuna rivendicazione di sorta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta.

241110 L’elenco prezzi con le disposizioni particolari (CPN 102), le basi di calcolo (CPN 103) e gli
allegati, formano il capitolato d’appalto.

241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori.

241.210 Piano area di cantiere, programma lavori e piani d'appalto ridotti.

243 Documenti consultabili.

243.200

Piani, schemi e simili.
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243.210

250

251

251.100

251.300

252

252.100

252.110

Piani allegati al modulo d'offerta
Offerta.
Modalita d'inoltro.

Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

L'offerente pud proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AI/IIPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dal’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, 'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
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252.120

252.200

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

e) Perimpianti elettrici a corrente forte:

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall'ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’'edilizia e del genio
civile indicante I'effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti
della ditta.

f)  Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.
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252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.

271120 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210  Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

R272 Garanzia di restituzione d'acconto.

272.100  Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.

300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

321 Terreno.

321.100 Terreno, profondita del gelo.

321.110  Terreno alluvionale.

321.200 Rapporti geologici.

321.210 "Captazione e reimmissione di acqua sotterranea ad uso termico. Relazione
idrogeologica", Geolog, Bellinzona, 20.09.2017.

322 Acqua di falda, zone protette.

322.100 Acqua difalda, livello della falda freatica.



Oggetto: STABILE PATRIZIALE LODRINO Pagina: 21
Opera da: Fabbro Data: 04.07.19
322.110  Livello terreno: 269.0. Profondita della falda: 9-10 m (media).

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore

331.200 Linee di contatto.

331.210 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore

331.300 Condotte e cavi.

331.310 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore

332 Condotte sotterranee.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere € da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 L’assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo d’impiego.

L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garatire la protezione della struttura
esistente. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a carico suo.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110  Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si
sottolinea che 'accesso e la disposizione del cantiere saranno da verificare sul posto.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 Il Patriziato mette a disposizione una decina di posteggi su un suo sedime a breve

371.200

distanza dal luogo di lavoro (al mappale 3091, vedi planimetria area di cantiere allegata).

Aree di trasbordo.
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371.210 Vedi allegato.

371.300

371.310

371.400

371.410

400

420

421

421.100

422

422.100

430

431

431.100

431.200

432

432.100

432.200

440

441

Aree di deposito.

Vedi allegato.
Protezione del cantiere.
Vedi allegato.

Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

I COM mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere.
Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

L'utilizzo del suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal COM, deve
essere convenuto e autorizzato. Ogni onere € da comprendere nei prezzi d'offerta.

Condotte d'approvvigionamento.
Approvvigionamento di elettricita.

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

Allacciamento definitivo a carico del COM.

Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

Allacciamento provvisorio:

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall’Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.

Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

Allacciamento definitivo:
A carico del COM.

Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

Trattamento e smaltimento delle acque.
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441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.

Vedi capitolato.

Da includere nei prezzi unitari.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
| rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Tutti i rifiuti che non possono essere depositati nell’area di cantiere vanno smaliltiti entro la
fine della giornata lavorativa. L'imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di
evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimenti dei rifiuti speciali
di cantiere va ossevata I'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di
affidarli a una ditta specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi unitari
dell’'offerta.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100  Pericoli.

521.110  Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore € responsabile di effetture tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare danni a cose e persone.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire

I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si
assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
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523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per I'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente € totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'offerente deve assicurare che I'accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti
ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei & concesso solo previa autorizzazione della

DL.
540 Protezione dell'ambiente.
541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.
542.100 Prescrizioni.

542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti.



Oggetto: STABILE PATRIZIALE LODRINO Pagina: 25

Opera da: Fabbro Data: 04.07.19
Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo dell’edificio, I'impreditore & tenuto a prendere
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110  Tutti gli oneri derivanti dal’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110  Tutti gli oneri derivanti dal’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100  Secondo programma lavori allegato.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma lavori vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori venissero
posticipati, I'offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel programma
lavori posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono causati dall'offerente, lo stesso
sara tenuto a risarcire il COM con le penali previste.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio del cantiere: maggio 2018, inizio probabile dei lavori delle opere a concorso:
novembre 2019.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto

ad alcun risarcimento.
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632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 36 RLCPubb/CIAP).
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.
634.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.
640 Premi, penali, regola bonusmalus.
642 Penali.
642.100  Per ritardi nel proseguimento dei lavori sara applicata una penale di fr 500.- al giorno per
importi deliberati fino a fr 200'000.- e di fr 1'000.- al giorno per importi deliberati oltre i fr
200'000.-.
650 Procedure in caso di controversie.
651 Procedure in caso di controversie.
651.100  Altre procedure in caso di controversie.
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).
2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
¢) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle
associazioni professionali purché citate nei documenti contrattuali.
700 Normative, esigenze particolari.
720 Normative SIA.
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".
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721.200 Valgono inoltre:
SIA 190; 198; 205; 244; 246; 260; 261; 266.

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili. Valgono le
norme in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Oltre a quanto citato vanno osservate tutte le leggi, le ordinanze e le prescrizioni federali,
cantonali e comunali in vigore.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.
I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio,
d'esclusiva competenza dell’offerente.

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Secondo il piano di cantiere allegato.
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833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100  Secondo il piano di cantiere allegato.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

Su richiesta del COM Tl'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verra appaltato separatamente.
L’'imprenditore si assumera i costi per l'iscrizione del proprio nominativo e di quello dei
propri subappaltatori, conformemente alle disposizioni del committente nella misura di
CHF 150.- per iscrizione.

Singoli cartelli pubblicitari delle imprese o subappaltatori non sono permessi.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata
segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Itracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito
dell’'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra 'assuntore e

la DL.

Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate.

Quantita eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute,
mentre delle quantita inferiori verra dedotto I'importo corrispondente in fase di
liquidazione.



Oggetto: STABILE PATRIZIALE LODRINO Pagina: 29

Opera da: Fabbro Data: 04.07.19

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

854 Servizio invernale.

854.100 Previsto nel capitolato dell'impresario costruttore per competenza.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 1l COM non stipula un'assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.
931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-
Danni materiali: CHF 5'000'000.-
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.
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L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a
impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi
competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Patriziato di Lodrino

6527 Lodrino

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
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944.400 Pagamenti di situazione.
944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo dofferta con le suddivisioni CCC/CCE/Oggetto,
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.

c) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

d) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

e) |l COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

f) L'offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

g) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liquidazione finale.
945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo I'art. 152 della norma SIA
118.
945.500 Indennita intemperie.
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennita per intemperie che

I'offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa
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disoccupazione) avverra in proporzione allimporto dei lavori eseguiti (% sui lavori a
misura, IVA esclusa).
Edilizia: 0,5% dell'importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione
finale, senza i lavori a regia.

945.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono
riconosciute le retribuzioni per indennita per intemperie.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente
a carico dell’'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento all’appalto.

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Perl'esecuzione delle opere descritte, I'offerente & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.
Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorita dovra essere
preventivamente discusso e approvato dalla DL.
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi
esposti.

960 Controlli dell’'esecuzione dei lavori.

963 Controlli e prove di qualita.

963.100  Materiali e prodotti.

963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e

a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ......c..ovvvviiiiiii,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110  Associazione:

Data di edizione: ...,
700 Variazioni di prezzo.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.

700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.

700.790  Metodo utilizzato
I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:
Metodo parametrico MP
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.
Basi di calcolo.
a) Quota parte fissa: % 20.
b) Quota trasferibile: % 80.
Indice dei prezzi al consumo.
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P. d'Opera: Progetto generale
Descrittivo e modulo d'offerta No. 24
Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, CCC: Edilizia, Capitolo-CPN

24 Opere da fabbro
272.2 Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro)

111 Lavori a regia
612 Costruzioni metalliche in genere

Totale
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CCC: 272.2

Descrittivo e modulo d'offerta No. 24

24
272.2

Opere da fabbro
Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro)

000

.100

500

510

511
.300

512

.100

110

520

521

.100

522

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1111/2015.
Lavori a regia (V'19)

Lavori di finitura, su base concorrenziale, in riferimento
ai prezzi a regia delle associazioni

Basi e condizioni

Prezzi a regia.

Per tutta la durata dei lavori
valgono i prezzi della tariffa
a regia in vigore al momento
dell'inoltro dell'offerta. Le
variazioni di prezzo sono
calcolate in analogia a quelle
dei lavori eseguiti a misura.

Base per i prezzi a regia.
Prezzi applicati:
Associazione .................
Sezione ......ccocuveeeennn.

Data di edizione .............

Salari

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .....cccvueeveenn.
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......c.cceevnnnins

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
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522.

530

532

533

540

542

544

111

001

.100

.001

.100

.001

Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. 3'000

Materiali

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .......cceeeeeen.
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......ccceeeennnins

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei materiali secondo i

prezzi a regia. 1'000

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

Ribasso % .......ccueeeeee.
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......cccceeeennnitl

Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i

prezzi a regia. 1'000

Totale Lavori a regia
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000

020

021

100

R 190

R 191

.100

.100

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 6121/2001.
Costruzioni metalliche
in genere (V'19)

Informazioni

Suddivisione dei generi di costo. Le prestazioni necessarie
per I'esecuzione dell'opera sono suddivise nei seguenti
generi di costo:

Nei prezzi unitari sono da
comprendere le seguenti
prestazioni:

- Stesura piani esecutivi di
montaggio in scala adeguata
per approvazione architetto e
successiva esecuzione.

- Formazione campionature su
richiesta per materiali,

colori e finiture.

- Tutte le spese relative alle
protezioni di opere e parti
d'opera e le necessarie
infrastrutture per
un'esecuzione delle opere a
regola d'arte.

Nota:

| ponteggi di facciata sono
messi a disposizione dal
committente.

L'impianto di cantiere &
computato separatamente (vedi
pos. R 191.101).

Lavori preparatori e prestazioni a regia

Opere preliminari

Impianto di cantiere.
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R 191.100 Allestimento e messa a disposizione dell'impianto di

500

560

562

600

660

661

101

.001

.001

cantiere per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore.

Impianto di cantiere secondo
la norma SIA 118. 1

Ringhiere e corrimano continui

. Trattamenti di superficie v. par. 900 o esecuzione da

parte del committente.

. Salvo altra indicazione:

.. Acciaio secondo la norma

SN EN 10 025. Qualita delle saldature QC secondo la norma
SIA 161. Bulloni, dadi e bussole in acciaio CrNi 1.4301.

.. Piantane verticali.

.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.

.. Montaggio secondo il programma dei lavori.

Ringhiere e corrimano secondo i piani

Corrimano.

Corrimano continuo composto da
profilato cavo a sezione

circolare in acciaio inox
spazzolato.

Diametro mm 42.

Compresi fissaggi alla
ringhiera/parapetto, ai
pianerottoli e il montante
verticale di partenza (vedi

foto allegata).

Secondo il piano 136.70g/h/i
scala interna, corrimani.

up = gl. 1

Ringhiere e corrimano a elementi

. Trattamenti di superficie v. par. 900 o esecuzione da

parte del committente.

. Salvo altra indicazione:

.. Acciaio secondo la norma

SN EN 10 025. Qualita delle saldature QC secondo la norma
SIA 161. Bulloni, dadi e bussole in acciaio CrNi 1.4301.

.. Piantane verticali.

.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.

.. Montaggio secondo il programma dei lavori.

Ringhiere e corrimano secondo i piani

Ringhiera a elementi.

Ringhiera a elementi composti
da corrente superiore,
inferiore e barre verticali in
profilati piatti di acciaio mm

Riporto

al
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661.001 40x8.

662

.002

.003

.004

.005

.006

.007

.008

.009

.011

.001

Compresi fissaggi secondo i
piani allegati in scala
1:2/1:20/1:50

Trattamento: zincatura e
patinatura moderna S18 tipo
RAL 9006 (grigio alluminio).

Secondo il piano 136.64
parapetto finestra tipo,
livelli O/+1/+2.

up = pz

Secondo il piano 136.67
parapetto terrazze facciata
ovest, livelli +1/+2.

up = pz.

Secondo il piano 136.68
parapetto terrazze facciata
sud, livelli +1/+2.

up = pz

Secondo i piani 136.69a/b/c
parapetto corte d'entrata,
livello 0.

Compresi i ponteggi necessari.

up = pz.

Secondo il piano 136.70b scala
interna, parapetto 01.

up = pz.

Secondo il piano 136.70c scala
interna, parapetto 02.

up = pz

Secondo il piano 136.70d scala
interna, parapetto 03.

up = pz

Secondo il piano 136.70e scala
interna, parapetto 04.

up = pz.

Secondo il piano 136.70f scala
interna, parapetto 05.

up = pz.

Secondo il piano 136.73f
parapetto scala posteggi.

up = pz.
Corrimano a elementi.

Corrimano dritto composto da
profilato cavo a sezione
circolare in acciaio inox
spazzolato.

Diametro mm 42.

Riporto

35

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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662.001 Compresi fissaggi alla parete

670

671

800

860

861

.002

.003

.301

.001

in calcestruzzo o pietra (vedi
foto allegata) e piastre tonde
di chiusura delle testate.

Secondo i piani 136.70g/i

scala interna, corrimani.

Lunghezza ca. m 2,40.

up = pz. 4

Secondo il piano 136.73e

corrimano scala esterna asilo

nido.

Lunghezza ca. m 2,75.

up = pz. 1

Corrimano composto da
profilato cavo a sezione
circolare in acciaio inox
spazzolato.

Diametro mm 42.

Compresi fissaggi alla
ringhiera/parapetto e al

fianco della scala con

montanti mm 40x8 e elementi a
u.

Secondo il piano 136.73f
corrimano scala posteggi. 1

Supplementi e lavori accessori

Supplementi.

Concerne pos. 661.001.

Supplemento per la posa delle

ringhiere dall'interno in caso

siano gia stati smontati i

ponteggi di facciata. 5

Elementi complementari

. Trattamenti di superficie v. par. 900 o esecuzione da

parte del committente.

. Salvo altra indicazione:

.. Acciaio secondo la norma

SN EN 10 025. Qualita delle saldature QC secondo la norma
SIA 161. Bulloni, dadi e bussole in acciaio CrNi 1.4301.

.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.

.. Montaggio secondo il programma dei lavori.

Elementi costruttivi secondo i piani

Elemento costruttivo.
Cancello in acciaio composto

da correnti del telaio
(orizzontali, verticali e

Riporto
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861.001

.002

.003

intermedi) dell'anta e della
parte fissa in profilati mm
40x40.

Anta rivestita sul lato

esterno con lamiera di
alluminio stirata e spianata a
maglia tonda, spessore mm 2,0,
interasse fori mm 6,0,
diametro fori mm 2,5,
avanzamento mm 1,3.
Fissaggio con rivetti in
alluminio su profilo a L mm
25x25 fissato al telaio
principale.

Lamiera complanare al telaio,
tipo:

METALL ST 6.

Prodotto equivalente offerto:

Scatola completa per serratura
antipanico (vie di fuga),
maniglia interna tipo:

GLUTZ MEMPHIS.

Prodotto equivalente offerto:

Esterno pomello.

Compresi risparmi, cartelle,
rosette e bocchette per
cilindro KABA (cilindro
fornito e posato da terzi).
Formazione foro per
collegamento elettrico.
Fissaggio a pareti in
calcestruzzo. Numero e tipo di
cerniere adeguate.
Trattamento: zincatura e
patinatura moderna S18 tipo
RAL 9006 (grigio alluminio).

Secondo il piano 136.73a
cancello verso corte asilo
nido.

up = pz.

Secondo il piano 136.73d
cancello entrata appartamenti.

up = pz.

Cancello in acciaio composto
da corrente inferiore,
superiore e le due barre
verticali laterali in

profilati piatti mm 40x12;
barre verticali interne in
profilati piatti mm 40x8.
Scatola completa per
serratura.

Coppia di maniglie tipo:

Riporto



Progetto:

Incarico: 24 CPN Costruzione: 612 Costruzioni metalliche in genere 1/01 (V19)

136a
stabile patriziale lodrino

Pagina: 9
04.07.2019
CCC: 272.2

861.003

.004

612
272.2

GLUTZ MEMPHIS.
Prodotto equivalente offerto:

Comprese rosette e bocchette
per cilindro KABA (cilindro
fornito e posato da terzi).
Trattamento: zincatura e
patinatura moderna S18 tipo
RAL 9006 (grigio alluminio).

Secondo il piano 136.73b
cancello 1 verso giardino
asilo nido.

up = pz.

Secondo il piano 136.73c
cancello 2 verso giardino
asilo nido.

up = pz.

Totale Costruzioni metalliche in genere

Totale Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro)

Totale generale




