
 

 

 
  Patriziato di Lodrino 
  6527 Lodrino 
   
   
   
   
   
   

       Appalto LCPubb 
   

   
   

  EDIFICAZIONE NUOVO STABILE PATRIZIALE  
LODRINO   

  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  Demolizioni, scavo e impresario costruttore 
  
   
  CCC 111, 112, 201, 211, 216, 413 
   
  ATTENZIONE ! 

Se richieste nelle disposizioni particolari 
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570, 
224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7,7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     
     
     
     
     
     

  Luogo e data :  
     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7,7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

 § quale :  

 § data iscrizione :  

 § sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

 § a decorrere dal :  

 § presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 §   

 §   

 §   

 §   
 

Struttura dell'offerente: 
 

Direzione (nominativo): 
 

 §   

 §   

 §   
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  
 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  
 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
 
2.2 Consorzio, impresa pilota impresario costruttore 
 

a) Consorzio non ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  
 

Impresa pilota 
 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

 § ragione sociale o scopo :  

 § data iscrizione :  
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 § sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

 § a decorrere dal :  

 § presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 §   

 §   

 §   

 §   
 

Direzione tecnica del consorzio 
 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Direzione amministrativa del consorzio 
 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  
 

Quadri del consorzio 
 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § amministrativo          

 § tecnico          

 Totale imprenditori          
 

Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 
 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § domiciliati          

 § esteri          

 Totale imprenditori          
 

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le 
personale sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § domiciliati          

 § esteri          

 Totale offerente          
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Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § complessive          
 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da demolizioni, scavo, ferro d'armatura 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e  dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri;dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i 
quali devono adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b)) 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere al offerente di cambiare uno o più subappaltatori se questi non 
dovessero adempiere ai requisiti di concorso. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
A semplice domanda del COM l'offerente  sarà tenuto a trasmettere  i certificati richiesti alla pos. 
252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti a tutti i subappaltatori,  nonché la copia delle 
loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 36 RLCPubb. le notifica 
immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
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Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 

( IVA compresa ) 
 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

   
Importo opere 

( IVA compresa ) 
 
2.4 Assicurazioni. 
Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  
 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  
 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
 

Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   
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 Franchigia per sinistro: CHF  
 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   
 
Eventuali osservazioni: 
 

 §   

 §   

 §   

 §   
 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
 
2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 
1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

� � 

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

� � 

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

� � 

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. � � 

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. � � 

 L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. � � 
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 L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:   

 AVS/AI/IPG � � 

 Assegni familiari � � 

 Assicurazione disoccupazione � � 

 SUVA o istituto analogo � � 

 LPP � � 

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia � � 

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

� � 

 Contributi professionali per le categorie assoggettate. � � 

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. � � 

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. � � 

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. � � 

5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. � � 

6. Subappaltatori SÎ NO 

 L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. � � 

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. � � 
 
 Crociare quanto fa al caso: x 
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verrà trattata, in conformità 
dell’art. 39, cpv. 3 e cpv. 4 del RLCPubb. 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel 
fascicolo CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la 
compilazione e l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a 
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti 
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ad impedire o ostacolare la libera concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. 
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del 
contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di 
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi 
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente 
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni 
in connessione con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
§ di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
§ di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
§ di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la 

correttezza dei contenuti; 
§ di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni 

speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, 
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

§ di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato 
ed eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Patriziato di Lodrino 
6527 Lodrino 
Telefono +41 91 863 15 01 
Telefax +41 91 863 20 33 
e-mail patriziato.lodrino@bluewin.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Canevascini & Corecco sagl 
 Arch. dipl. ETHZ 
 Via Besso 42 a 
 6900 Lugano 
 Telefono +41 91 950 82 90 
 Telefax +41 91 950 82 91 
 e-mail                   info@canevascinicorecco.ch 
 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Bonalumi e Ferrari 
 Via Campagna 21 
 6512 Giubiasco 
 Telefono +41 91 850 60 80 
 Telefax +41 91 850 60 89 
 e-mail                   info@bonalumi-ferrari.ch 
 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
 Eletecno SA 
 Via Malpensada 36 
 6742 Pollegio 
 Telefono +41 91 862 53 83 
 Telefax +41 91 862 53 84 
 e-mail eletecno@bluewin.ch 
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123.520 Ingegnere sanitario. 
 Rigozzi Engineering SA 
 Via F. Zorzi 6 
 6512 Giubiasco 
 Telefono +41 91 857 57 57 
 Telefax +41 91 850 10 10 
 e-mail info@rigozzi.ch 
 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Vedi Ingegnere sanitario 
 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 
 Erisel SA 
 Via Mirasole 8 
 6500 Bellinzona 
 Telefono +41 91 826 36 63 
 e-mail info@erisel.ch 
 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Canevascini & Corecco sagl 
 Arch. dipl. ETHZ 
 Via Besso 42 a 
 6900 Lugano 
 Telefono +41 91 950 82 90 
 Telefax +41 91 950 82 91 
 e-mail                   info@canevascinicorecco.ch 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di demolizione, scvo e 

impresario costruttore inerenti lo Stabile patriziale, Lodrino. 
 
131.200 L’intervento consiste nell’edificazione di un edificio residenziale e commerciale. 
 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Bellinzona. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Edificio composto da 8 appartamenti, 2 spazi commerciali (studio dentistico e salone da 

parrucchiera) e 1 asilo nido. 
 
143 Quantità principali. 
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143.100 Demolizioni: 50 m3. Scavo: 1'300 m3. Calcestruzzo: 750 m3. 
 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200  Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  

 
160 Suddivisioni. 
 
R 162 Codice dei costi secondo  CCC/CCE. 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi CCC/CCE. 
 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103); 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

a) la legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed 
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme 
integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti. 

 
222 Offerte parziali. 
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222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a  rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti  formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: impresario costruttore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da impresario costruttore per un 

importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 300'000 realizzato e terminato negli 
ultimi 5 anni. 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  
 01.1 Importo globale dell'offerta  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 22  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Formazione apprendisti 5  %  

 04.1 Formazione apprendisti  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

05 Perfezionamento professionale 3  %  
 14.1 Perfezionamento professionale  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
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Totale   100.00 %  
 
 
224.130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione 

economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, 
lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo 
depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per un importo  Px 
Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 
Formula: Pr  =Po 

 
Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 10% f2= 30%  

 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Px -Pmin ) Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 

 

 
 
 
 
 
 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 300'000 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
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Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente 
negli ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e appalti 
pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 
 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e 
appalti pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 
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Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 1 (Carlo) 
Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 
 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
229 Consorzio. 
 
229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
238 Validità dell'offerta. 
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238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
239 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.100 L’offerta è inoltrata da un concorrente o da un’impresa subappaltante a cui è stata 

precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, che si è resa 
responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il 
Committente quali: violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive 
opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al Committente, abbia avuto una 
cattiva e deprecabile condotta e  ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei 
lavori, sarà considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione. 

 
239.200 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP Il Committente ha la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, 
se – dalle verifiche effettuate – dovessero emergere indicazioni contrarie all’interesse 
finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione. In 
particolare il Committente si riserva il diritto di non deliberare l’appalto qualora le offerte 
ricevute superano del + 10% l’importo depositato quale preventivo di riferimento del 
Committente  

 
 Il preventivo di riferimento del Committente (depositato prima della scadenza del 

concorso) sarà reso noto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(vedi data di apertura stabilita). 

 
239.300 Con riferimento all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico concorrente 

ha partecipato alla gara d’appalto o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a 
mancare il principio della concorrenza, dopo l’apertura il Committente si riserva il diritto di 
annullare la procedura di aggiudicazione della commessa. 

 
239.400 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta. 
 
241.110 L’elenco prezzi con le disposizioni particolari (CPN 102), le basi di calcolo (CPN 103) e gli 

allegati, formano il capitolato d’appalto. 
 
241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori. 
 
241.210 Piano area di cantiere, programma lavori e piani d'appalto ridotti. 
 
243 Documenti consultabili. 
 
243.200 Piani, schemi e simili. 
 
243.210 Piani allegati al modulo d'offerta 
 
250 Offerta. 
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251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
 

252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  
 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 
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e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 
 

c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 
 

- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 
 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso 
 

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 
 
 

d) Una copia della stampa del modulo online per la domanda di iscrizione all’Albo LIA 
che è stato trasmesso alla Commissione di vigilanza LIA, antecedente il 30 settembre 
2016. 

 
oppure 

 
e) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di 

vigilanza LIA, se già in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa. 
 

f) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 
 

g) Per impianti elettrici a corrente forte: 

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte (ESTI). 

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio 
civile indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti 
della ditta. 

h) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 

a) lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 

b) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l’ 
esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 
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d) Completazione del piano di controllo qualità con allegate tutte le certificazioni; 

e) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e d) riferiti ai subappaltatori; 

f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

h) Elenco ditta / ditte subappaltanti. 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
R272 Garanzia di restituzione d'acconto. 
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272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 

richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 

 
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Terreno alluvionale. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 "Captazione e reimmissione di acqua sotterranea ad uso termico. Relazione 

idrogeologica", Geolog, Bellinzona, 20.09.2017. 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Livello terreno: 269.0. Profondità della falda: 9-10 m (media). 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 L’assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 

dimensioni, confacenti al luogo d’impiego. 
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 L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garatire la protezione della struttura 

esistente. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a carico suo. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 

sottolinea che l’accesso e la disposizione del cantiere saranno da verificare sul posto. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Il Patriziato mette a disposizione una decina di posteggi su un suo sedime a breve 

distanza dal luogo di lavoro (al mappale 3091, vedi planimetria area di cantiere allegata). 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Vedi allegato. 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi allegato. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Vedi allegato. 
 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il COM mette a disposizione gratuitamente la superficie per l'area di cantiere. 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 L'utilizzo del suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal COM, deve 

essere convenuto e autorizzato. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
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L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 

432.200 Allacciamento definitivo: 
A carico del COM. 
 

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Vedi capitolato. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
Tutti i rifiuti che non possono essere depositati nell’area di cantiere vanno smaltiti entro la 
fine della giornata lavorativa. L’imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di 
evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimenti dei rifiuti speciali 
di cantiere va ossevata l’Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di 
affidarli a una ditta specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi unitari 
dell’offerta. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 

 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
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521.100 Pericoli. 
 
521.110 Prima dell'inizio dei lavori l'assuntore è responsabile di effetture tutti gli accorgimenti 

necessari al fine di evitare danni a cose e persone. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 

 Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  
 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si 
assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
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531.110 L'offerente deve assicurare che l'accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti 

ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei è concesso solo previa autorizzaione della DL. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti. 
 Vista la concomitanza dei lavori con l’utilizzo dell’edificio, l’impreditore è tenuto a prendere 

tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori. 
 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 

vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 

vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 

vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Secondo programma lavori allegato. 
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624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Programma lavori vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori venissero 

posticipati, l’offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel programma 
lavori posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono causati dall’offerente, lo stesso 
sarà tenuto a risarcire il COM con le penali previste. 

630 Termini, scadenze. 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Inizio probabile del cantiere: maggio 2018, inizio probabile dei lavori delle opere a 

concorso: maggio 2018. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 36 RLCPubb/CIAP). 

 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 
 
634.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Per ritardi nel proseguimento dei lavori sarà applicata una penale di fr 500.- al giorno per 

importi deliberati fino a fr 200'000.- e di fr 1'000.- al giorno per importi deliberati oltre i fr 
200'000.-. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 
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3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle 
associazioni professionali purché citate nei documenti contrattuali. 

 
700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

SIA 190; 198; 205; 244; 246; 260; 261; 266. 
 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili. Valgono le 

norme in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Oltre a quanto citato vanno osservate tutte le leggi, le ordinanze e le prescrizioni federali, 

cantonali e comunali in vigore. 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
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Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Secondo il piano di cantiere allegato. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Secondo il piano di cantiere allegato. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Secondo il piano di cantiere allegato. 
 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
 

R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo e di quello dei 
propri subappaltatori, conformemente alle disposizioni del committente nella misura di 
CHF 150.- per iscrizione. 

 Singoli cartelli pubblicitari delle imprese o subappaltatori non sono permessi. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
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841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 I tracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito 

dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti. 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra l’assuntore e 

la DL. 
 Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 

registrate. 
 Quantità eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute, 

mentre delle quantità inferiori verrà dedotto l’importo corrispondente in fase di 
liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Previsto nel capitolato dell'impresario costruttore per competenza. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM non stipula un'assicurazione RC. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
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922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia  eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
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943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Patriziato di Lodrino 
6527 Lodrino 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni CCC/CCE/Oggetto, 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 
c) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
d) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
e) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
f) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 
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g) Divieto di cessione o di pegno. 
L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a 
misura, IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
945.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono 

riconosciute le retribuzioni per indennità per intemperie. 
 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere descritte, l’offerente è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
 Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorità dovrà essere 

preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
 Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 

esposti. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
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963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno  trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Variazione dei costi secondo il metodo ICP per Impresario Costruttore. 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo 
 

 

S M I T
Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base
Supplementi e premi
Oneri su supplementi e premi
Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario
- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale
- Alloggio e cantina
- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino dell'impresa
- Perdite e rischi di quantità
- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Terzi
- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1
Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2   

Supplementi finali
Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00
- Spese generali  SG
- Costo del denaro  CD   

PC Prezzo di costo                                        
- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        
- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T



ELENCO PREZZI 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, CCC: Edilizia, Capitolo-CPN

1 Impresario costruttore
........................ ........................     111 Abbattimento e sradicamento di alberi

........................ ........................          116 Taglio alberi e dissodamenti

........................ ........................     112 Demolizioni, rimozioni

........................ ........................          117 Demolizioni

........................ ........................     201 Scavo generale

........................ ........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................ ........................     211.0 Impianto di cantiere

........................ ........................          113 Impianto di cantiere

........................ ........................     211.3 Scavi parziali

........................ ........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................ ........................     211.4 Canalizzazioni all'interno dell'edificio

........................ ........................          237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

........................ ........................     211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato

........................ ........................          112 Prove

........................ ........................          241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

........................ ........................     211.6 Opere murarie

........................ ........................          314 Opere murarie

........................ ........................     211.9 Lavori a regia

........................ ........................          111 Lavori a regia

........................ ........................     216.0 Opere in pietra naturale

........................ ........................          345 Pietra naturale: Rivestimenti, muratura ed elementi su misura
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........................ ........................     411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio

........................ ........................          237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

........................ ........................     413.6 Opere in pietra naturale e in pietra artificiale

........................ ........................          345 Pietra naturale: Rivestimenti, muratura ed elementi su misura

Totale ........................ ........................
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Impresario costruttore
111 Abbattimento e sradicamento di alberi

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il committente designa il genere
e la quantità dei materiali che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative prestazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la pesatura del materiale.
. Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, spostamento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione dell'attrezzatura.
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013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servizio invernale.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto:
volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: volume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito, compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diametri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU:
rilevato con misure incrociate sul tronco a m 1,30 dal suolo
sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.
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031.100 Fasi di lavoro riguardanti l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e della chioma.

.120 Rigging: taglio e calata controllati dei rami e della
chioma.

.130 Taglio controllato: abbattimento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della
corteccia, compresa la messa in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie di intervento.

.230 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione meccanica di legname pulito
mediante macchina con rotore a coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra, pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art. 4 a 11 dell'Ordinanza sulle
foreste OFo: cambiamento durevole o temporaneo delle fina-
lità del suolo boschivo, per il quale è necessaria un'auto-
rizzazione.

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelleti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: albero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU superiore a mm 500.
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031.500 Assortimenti.

.510 Legname d'opera: tronchi allestiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta, media o lunga, da consegnare a
una segheria.

.520 Legname per industria: legname destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico:
qualsiasi tipo di legno destinato alla produzione di
energia.

.540 Cippato: legname frantumato meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile commercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile
misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU:
diametro a petto d'uomo.
. DM:
diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

200 Taglio di alberi singoli
--------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

230 Fustaia matura
--------------------------------------------------------------------------------------

231 Taglio di alberi allo stadio di fustaia matura. Diametro
tronco superiore a mm 500.

.200 Compreso lo sgombero della tagliata.

.210 Latifoglie.

.211 Diametro tronco mm 800.
Compreso il trasporto 
all'impianto di compostaggio e
le tasse di smaltimento. 2 pz ...................... ......................

Riporto .................
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500 Ceppaie
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o
dissodamenti
--------------------------------------------------------------------------------------

523 Rimozione di ceppaie, d superiore a mm 300.

.200 Conifere. Computo: numero di ceppaie.

.241 Superficie di taglio fino a m2
0,60.
Scavo ed estirpazione delle 
ceppaie, carico sul mezzo di 
trasporto, trasporto fino 
all'impianto di compostaggio e
tasse di smaltimento. 3 pz ...................... ......................

........................Totale Abbattimento e sradicamento di alberi111
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112 Demolizioni, rimozioni

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra indicazione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.
. Il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei
prezzi.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno demoli-
ti/rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono
compresi nel prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa di proprietà del-
l'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione,
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale demolito/rimosso in un luogo di
raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demoli-
te/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particola-
ri.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
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011.200 deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. mediante innaffiamento.
. Per le demolizioni libere parziali: il taglio di condot-
te eseguito in modo da permettere l'allacciamento successi-
vo.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Lavoro supplementare in presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Protezione e assicurazione di condotte messe allo scoper-
to.
. Provvedimenti per la protezione di alberi o biotopi.
. Lavori ostacolati dalla presenza di acqua.
. Protezione e assicurazione di parti d'opera da mantenere.

.200 Per i lavori di demolizione/rimozione libera e control-
lata.

.210 . Sgombero di mobilio e di rifiuti.
. Pulitura preliminare di condotte, di cisterne per olio
combustibile e di impianti di raffreddamento.
. Per motivi di sicurezza, tutte le prestazioni relative
alla rimozione del carico e all'allentamento di cavi pre-
compressi vengono eseguite a cura del committente.

.300 Per le recinzioni con piantane, i parapetti, le piantane,
i pali, i cartelli segnaletici e le pareti di protezione.

.310 Rimozione delle fondazioni.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: periodo di
tempo durante il quale viene fornita una prestazione in ba-
se al contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: periodo di tempo secondo i rapporti
e/o i contatori di ore degli apparecchi.

.600 Salvo accordi particolari, i lavori vengono computati in
base ai piani e al volume secondo i profili.

022 Regole di computo per i lavori di demolizione/rimozione
libera e controllata.

.100 Per le delimitazioni.

.110 Lunghezza: lunghezza demolita o rimossa, comprese tutte le
prestazioni accessorie quali la demolizione del letto di
posa.

.200 Per le condotte, le canalette e i canali per lo smaltimento
delle acque.

.210 Lunghezza delle condotte: lunghezza demolita o rimossa,
compresi i pezzi speciali, il materiale di avvolgimento, il
materiale di riempimento e simili.

.220 Lunghezza delle canalette e dei canali per lo smaltimento
delle acque: lunghezza demolita o rimossa, compresi le co-
perture, le griglie, le testate, gli imbocchi, il materiale
di avvolgimento e simili.

.300 Per i pavimenti, le solette, i tetti, le scale e le pavimen-
tazioni.

.310 Superficie di pavimenti, solette e tetti: superficie
demolita o rimossa, esclusi gli elementi incorporati, i
pavimenti flottanti e simili.

.320 Superficie di lastricati, selciati, pavimentazioni di
miscela bituminosa e simili:
superficie demolita o rimossa, compreso il sottofondo di sab-
bia, pietrischetto, calcestruzzo e simili.

.330 Superficie di rampe di scale:
lunghezza x larghezza demolita o rimossa della rampa misurata
in pendenza, escluso il rivestimento.

030 Terminologia, abbreviazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 . Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono deposita-
ti in modo definitivo e controllato.
. Deposito: impianto nel quale vengono depositati provviso-
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031.110 riamente materiali di qualsiasi genere, conformemente alle
disposizioni legali. Al termine dei lavori il deposito vie-
ne sgomberato e ripristinato allo stato originario.
. Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per il trasporto.

.120 . Avvolgimento di condotte:
letto di posa, rinfianco e strato di copertura.
. Rivestimento isolante di condotte: comprende il mate-
riale isolante e l'involucro di protezione.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante il riempi-
mento e l'addensamento.
. Letto di posa: strato di sottofondo della condotta per
la trasmissione orizzontale delle forze verticali.
. Rinfianco: riempimento laterale addensato fino all'altez-
za superiore della condotta fra la parete di scavo e la
condotta stessa.
. Diametro teorico: diametro interno della condotta senza
considerazione delle tolleranze.

.130 . Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie
per maneggiare correttamente i rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in disca-
rica).

.140 . Decostruzione: termine generale per demolizione/rimozione
libera o controllata con selezione accurata sul cantiere
delle parti d'opera e dei materiali. Nel CPN questo termi-
ne non viene utilizzato. Si tratta di "demolizione/rimo-
zione libera" o di "demolizione/rimozione controllata" se-
condo la pos. 011.

.200 Terminologia relativa ai rifiuti.

.210 . Rifiuti comuni: rifiuti di cui il possessore vuole
disfarsi o che, nell'interesse pubblico, devono essere rici-
clati, neutralizzati o eliminati.
. Rifiuti edili: qualsiasi materiale da smaltire presente
su un cantiere, compreso anche quello proveniente da demoli-
zioni/rimozioni e da scavi.

.300 Terminologia relativa ai siti contaminati.

.310 . Sito inquinato che necessita di un risanamento. I siti
inquinati devono essere risanati quando è dimostrato che
sono all'origine di effetti dannosi o molesti sull'ambien-
te oppure che esiste il pericolo concreto che tali effetti
si producano.
. Ai siti contaminati appartengono anche i materiali so-
lidi inquinati da sostanze dannose ivi ubicati come il
suolo e il sottosuolo.
. Non sono per contro considerati siti contaminati i terre-
ni inquinati in modo esteso e diffuso da aria, attività
agricole, forestali o vivaistiche, nonché le acque inqui-
nate provenienti da siti contaminati.

.400 Terminologia relativa alla valutazione del rischio.
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031.410 . Con la valutazione del rischio secondo la legislazione
in vigore, si stabilisce se un sito presenta un rischio rile-
vante e costituisce perciò un pericolo per l'ambiente.
. Questa valutazione si basa sulle disposizioni legali in
vigore relative ai limiti di emissione per le diverse cate-
gorie. In mancanza di tali prescrizioni, la valutazione
deve basarsi su conoscenze tossicologiche accertate, su
valori socialmente accettati e su conoscenze tecniche ag-
giornate.

032 Informazioni.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Il presente capitolo contempla i lavori di demolizione e
rimozione completa o parziale di opere e impianti che non
presentano problemi dal punto di vista ambientale; la loro
demolizione o rimozione, il trasporto e lo smaltimento
possono essere eseguiti senza ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti bifenili
PCB, metalli pesanti ecc., prima della demolizione/rimo-
zione essi devono essere portati a uno stato tale da poter
proseguire i lavori senza problemi. Queste prestazioni van-
no descritte con le posizioni del cap. 216 che considerano
la decontaminazione, il trattamento, il trasporto e lo
smaltimento a regola d'arte dei materiali inquinati.

.130 I lavori seguenti vanno descritti con il presente
capitolo:
. Demolizione/rimozione e scavo di materiale non inquinato
secondo l'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.
. Demolizione/rimozione di materiale non inquinato che sod-
disfa i requisiti della Direttiva per il riciclaggio dei
rifiuti edili minerali dell'UFAM.
. Scavo di materiali che soddisfano il valore indicativo
per il materiale tollerabile secondo la Direttiva per il
riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di
scavo (Direttiva sul materiale di scavo) dell'UFAM.
. Scavo di materiali che non richiedono alcun provvedimento
per la protezione della salute o la sicurezza sul lavoro.
. I lavori per i materiali che non soddisfano i requisiti so-
pra menzionati vanno descritti con il cap. 216.

.200 Documenti per il concorso d'appalto.

.210 Per il concorso d'appalto di lavori di demolizione/rimozio-
ne vale:
. Il concorso d'appalto dei lavori di demolizione/rimozio-
ne libera si può effettuare sia come prestazione globale,
sia secondo prestazioni singole.

.220 Il concorso d'appalto dei lavori di demolizione/rimozione
controllata viene effettuato, di regola, secondo prestazioni
singole.
. Nel caso in cui il genere di demolizione/rimozione control-
lata e lo stato richiesto (p.es. taglio o liberazione
mediante scalpellatura, nonché pulitura, imballaggio e simi-
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032.220 li) non sono a libera scelta, ciò va descritto con il
cap. 102 "Disposizioni particolari".

100 Demolizioni e rimozioni libere, prestazione globale
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Costruzioni esterne agli edifici
--------------------------------------------------------------------------------------

131 Percorsi, piazzali e parti d'opera non collegate
all'edificio quali recinzioni, parapetti, pali, piantane,
segnaletica verticale, pareti di protezione, pozzetti e muri
di sostegno: demolizione e rimozione libera.

.001 Rimozione accurata con 
recupero delle lastre di 
copertura del muro di 
delimitazione degli attuali 
posteggi a nord-est della 
proprietà.
Dimensioni delle lastre circa 
m 0,80x0,50x0,10.
Costruzione
Lastre in pietra naturale.
up = pz. 10 up ...................... ......................

.002 Demolizione parziale del muro 
di delimitazione degli attuali
posteggi a nord-est della 
proprietà.
Sezione muro circa m 
0,50x0,80.
Costruzione
Muro in pietra intonacato.
up = m. 15 up ...................... ......................

200 Superfici esterne e impianti per lo smaltimento delle acque
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Pavimentazioni, delimitazioni e impianti per lo smaltimento
delle acque
--------------------------------------------------------------------------------------

211 Pavimentazioni: rimozione libera.

.002 Taglio.
Pavimento in miscela 
bituminosa.
up = m. 40 up ...................... ......................

.003 Rimozione.
Pavimento in miscela 
bituminosa.

Riporto .................
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211.003 up = m2. 160 up ...................... ......................

.004 Rimozione.
Dadi di pietra naturale.
up = m2. 70 up ...................... ......................

800 Carico, trasporti e messa in deposito
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

820 Trasporti
--------------------------------------------------------------------------------------

822 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere,
compreso lo scarico. Computo:
volume materiale compatto.

.501 Impianto:
Discarica o deponia scelta 
dall'assuntore e autorizzata 
dalle competenti autorità 
comunali e cantonali.
Indicare il nominativo e il 
luogo della discarica o 
deponia autorizzata:
Gestore:

..................
Ubicazione:

..................
Miscela bituminosa compreso 
sottofondo.
Concerne pos. 211.003. 32 m3 ...................... ......................

.502 Pietra e materiale di 
domolizione.
Concerne pos. 131.001 e 
211.004. 13 m3 ...................... ......................

830 Tasse e sistemazione del materiale al deposito
--------------------------------------------------------------------------------------

831 Tasse di deposito o di consegna del materiale, compresa la
sistemazione del materiale al deposito.

.801 Miscela bituminosa compreso 
sottofondo.
Concerne pos. 822.501.
up = m3. 32 up ...................... ......................

.802 Pietra e materiale di 
demolizione.
Concerne pos. 822.502.
up = m3. 13 up ...................... ......................

........................Totale Demolizioni, rimozioni112
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201 Scavo generale

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

200 Movimenti di terra vegetale
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Rimozione di terra, a macchina
--------------------------------------------------------------------------------------

212 Rimozione di terra vegetale, superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compreso il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito laterale.

.111 Spessore strato fino a m 0,20. 108 m3 ...................... ......................

300 Lavori di scavo
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nel par. 000.200.

310 Scavo di fosse, a macchina
--------------------------------------------------------------------------------------

311 Scavo a macchina di fosse, materiale scavabile normalmente
con escavatore. Compresi il carico sul mezzo di trasporto
o la messa in deposito laterale, nonché la profilatura del-
le pareti e delle scarpate.

.100 Fossa di scavo non sbadacchiata. Computo: volume materiale
compatto.

.101 Profondità di scavo fino a
m 5,00. 1'240 m3 ...................... ......................

350 Supplementi allo scavo
--------------------------------------------------------------------------------------

351 Supplementi allo scavo a macchina.

Riporto .................
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351.400 Difficoltà causate da condotte.

.405 Qualsiasi genere di condotta. 25 m ...................... ......................

353 Supplementi allo scavo di fosse, a macchina o a mano.

.100 Scavo sul fondo della fossa. Scavo degli ultimi m 0,20
subito prima della messa in opera di calcestruzzo di rego-
larizzazione o di sottofondo. Computo: volume materiale com-
patto.

.101 Profondità fossa fino a
m 2,50. 45 m3 ...................... ......................

.102 Profondità fossa da m 2,51 a
5,00. 45 m3 ...................... ......................

.200 Cilindratura del fondo della fossa, prima della messa in
opera di calcestruzzo di regolarizzazione o di sottofondo.

.201 Fondo orizzontale o con pen-
denza fino a 1:4. 447 m2 ...................... ......................

370 Sistemazione del materiale al deposito
--------------------------------------------------------------------------------------

371 Messa in opera e spianamento del materiale proveniente da
scavi sulle aree messe a disposizione dal committente
all'interno del cantiere.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.120 Deposito sopra il piano di lavoro.

.121 Altezza di riempimento fino a
m 2,50. 570 m3 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Aggregati per miscele senza legante, miscele con legante
idraulico, calcestruzzo e miscele bituminose
--------------------------------------------------------------------------------------

521 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Aggregati per miscele senza legante, secondo la norma
SN 670 119-NA.

.116 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. 90 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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700 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo: volume materiale compatto
--------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti, computo: volume compatto, all'interno e
all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito:
Discarica o deponia scelta 
dall'assuntore e autorizzata 
dalle competenti autorità 
comunali e cantonali.
Indicare il nominativo e il 
luogo della discarica o 
deponia autorizzata:
Gestore:

..................
Ubicazione:

.................. 670 m3 ...................... ......................

750 Tasse
--------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse di deposito o di consegna del materiale, compresa la
sistemazione del materiale al deposito.

.100 Al deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale
compatto.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213. 670 m3 ...................... ......................

........................Totale Scavo generale201
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211.0 Impianto di cantiere

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.
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011.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.
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031.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo:
vale la regola per l'adattamento dei termini secondo la
norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
--------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Il prezzo globale dell'impianto di cantiere
comprende tutto quanto ritenuto necessario
dall'assuntore per l'esecuzione delle opere
previste nel presente capitolato e modulo d'offerta
in conformità ai termini previsti, alle regole
dell'arte, a quanto indicato nelle prescrizioni generali e
particolari allegate e in ossequio alle leggi,
raccomandazioni, prescrizioni e direttive emanate da
Confederazione, Cantone, Comune, polizia, polizia del
fuoco e associazioni varie di categoria.
Sono anche da comprendere tutti gli oneri derivanti da
autorizzazioni, comprese le direttive in esse contenute e
le tasse necessarie al regolare svoglimento dei
lavori.
Le attrezzature appropriate necessarie all'imprenditore
per l'esecuzione dei lavori secondo contratto fanno parte
dell'impianto di cantiere e sono da comprendere nei prezzi
unitari esposti.

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
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111 zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza ai 
sensi dell'art. 3 
dell'Ordinanza sui lavori di 
costruzione (OLCostr), che 
l'assuntore ritiene non siano 
comprese negli atti di 
appalto.
Descrizione:
..................
..................
..................
up = gl. 1 up ...................... ......................

.003 Benne per lo smaltimento 
differenziato dei rifiuti:
- Carta e cartone;
- Metallo;
- Legno;
- Plastica;
- Materiale misto.
Volume m3 7,00.
up = pz. 50 up ...................... ......................

.004 Trasporto alla discarica 
autorizzata e relativa tassa.
up = m3.
Carta e cartone. 30 up ...................... ......................

.005 Trasporto alla discarica 
autorizzata e relativa tassa.
up = m3.
Metallo. 10 up ...................... ......................

.006 Trasporto alla discarica 
autorizzata e relativa tassa.
up = m3.
Legno. 30 up ...................... ......................

.007 Trasporto alla discarica 
autorizzata e relativa tassa.
up = m3.
Plastica. 30 up ...................... ......................

.008 Trasporto alla discarica 
autorizzata e relativa tassa.
up = m3.
Materiale misto. 100 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

Riporto .................
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181.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. 6 ms ...................... ......................

.200 Parte dell'impianto.

.201 Attrezzatura
WC di cantiere.
Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore. 6 ms ...................... ......................

.202 Attrezzatura
Benne.
Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore. 6 ms ...................... ......................

.203 Attrezzatura
Gru.
Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore, 
compreso il personale formato 
per l'utilizzo del mezzo di 
sollevamento. 6 ms ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Aree di lavoro, di parcheggio, superfici di deposito
--------------------------------------------------------------------------------------

221 Insieme delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e
per l'impianto di cantiere:
allestimento, messa a disposizione e rimozione. Compresa la
manutenzione ordinaria e funzionale.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.002 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.
up = mesi. 6 up ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
--------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

Riporto .................
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231.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.002 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.
up = mesi. 6 up ...................... ......................

.003 Delimitazione e relativa 
segnaletica della parte di 
area pubblica occupata dal 
cantiere in corrispondenza 
dell'angolo nord-ovest del 
nuovo edificio.
up = ac. 1 up ...................... ......................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
--------------------------------------------------------------------------------------

241 Insieme dei dispositivi di protezione e di sorveglianza:
installazione, messa a disposizione e rimozione.

.200 Su proposta dell'imprenditore.

.221 Per tutta la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore.
Recinzione dell'area adibita 
al cantiere come indicata sul 
piano allegato, eseguita con 
elementi solidi e durevoli, 
altezza minima m 2,10.
Marca, tipo:
TEGUFRONT PP 2000G.
Prodotto equivalente offerto:

..................
Incluso gli oneri di 
manutenzione, controllo e 
messa a disposizione.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.222 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.
up = mesi. 6 up ...................... ......................

243 Porte, cancelli e dispositivi di sorveglianza.

.200 Cancelli, azionamento manuale o automatico, chiudibili a
chiave.

.241 Cancelli di accesso all'area 
di cantiere chiudibili a 
chiave e di dimensioni 
sufficienti a permettere 
l'accesso ai veicoli pesanti.
L'imprenditore è responsabile 
dell'apertura e della chiusura
degli accessi fino al momento 
della consegna dell'opera.

Riporto .................
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243.241 Una copia delle chiavi è da 
consegnare alla DL.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.242 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.
up = mesi. 6 up ...................... ......................

260 Provvedimenti contro la formazione di polvere, sgombero ne-
ve e servizio invernale
--------------------------------------------------------------------------------------

262 Provvedimenti particolari contro la formazione di polvere.

.001 Per tutta la durata dei 
lavori, fino alla consegna 
dell'opera, l'assuntore deve 
garantire la pulizia costante 
degli accessi al cantiere e 
delle aree annesse. Egli deve 
adottare tutti i provvedimenti
necessari ad evitare al 
massimo la formazione di 
polevere con i mezzi che 
ritiene più appropriati che 
dovranno essere approvati dal 
committente.
up = gl. 1 up ...................... ......................

263 Sgombero della neve e servizio invernale. Su ordine della di-
rezione lavori.

.301 Sgombero neve con accumulo 
laterale, a mano o a macchina,
all'interno dell'area di 
cantiere.
up = numero di interventi. 5 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Approvvigionamento idrico
--------------------------------------------------------------------------------------

311 Insieme delle attrezzature per l'approvvigionamento di acqua
potabile e industriale: installazione, messa a disposi-
zione e rimozione, comprese la manutenzione ordinaria e fun-
zionale, nonché le tasse di allacciamento e di consumo.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.002 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.

Riporto .................



Pagina: 25
01.03.2018

Progetto: 136a
stabile patriziale lodrino

Incarico: 1    CPN: 113 Impianto di cantiere I/14 (V17) CCC: 211.0

311.002 up = mesi. 6 up ...................... ......................

320 Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto
--------------------------------------------------------------------------------------

321 Insieme delle attrezzature per lo smaltimento delle acque di
rifiuto da accantonamenti e da posti di lavoro: installazio-
ne, messa a disposizione e rimozione, comprese la manuten-
zione ordinaria e funzionale, nonché le tasse di allaccia-
mento.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.002 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.
up = mesi. 6 up ...................... ......................

322 Impianto per la protezione delle acque.

.100 Impianto per la depurazione delle acque di rifiuto: in-
stallazione, messa a disposizione e rimozione, compresa la
manutenzione ordinaria e funzionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.102 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.
up = mesi. 6 up ...................... ......................

330 Impianti elettrici
--------------------------------------------------------------------------------------

331 Insieme degli impianti elettrici: installazione, messa a
disposizione e rimozione, comprese la manutenzione ordina-
ria e funzionale.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. Comprese
le tasse di allacciamento e di
utilizzazione. 1 gl ...................... ......................

.002 Prolungamento della messa a 
disposizione oltre la fine dei
lavori dell'assuntore.
up = mesi. 6 up ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
--------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

Riporto .................
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410 Locali per uffici
--------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2 15.
Numero di tavoli: 1.
Numero di armadi: 1.
Numero di sedie: 10.
Intervallo di pulizia: 
settimanale. 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos. 413.111. 1 gl ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere211.0
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211.3 Scavi parziali

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Scavo di fosse e lavori di sterro.

.110 I lavori di scavo e di sterro, nonché lo scavo in roccia,
vengono retribuiti secondo la qualità del terreno definita.
Il tipo di macchina è a libera scelta dell'imprenditore.

.120 Gli abbassamenti dalla quota del fondo di scavo vengono
retribuiti come scavo di fondazione.

.130 Su strati stabilizzati, in scavi o su riempimenti, il
planum non viene retribuito.

.140 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il tipo di
materiale depositato.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, la posizione relativa alle difficoltà viene
retribuita per l'esecuzione accurata dei lavori, ma anche
per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante
l'introduzione di tubi, da sbadacchiature, da riempimenti
e simili.

.220 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
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011.220 aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di scarico, lo scavo a mano viene
retribuito secondo le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamenti chimi-
ci, fosse drenanti e simili.

.140 Messa in deposito provvisoria e trasporti all'interno del
cantiere fino al luogo di impiego dei materiali forniti
dall'imprenditore.

.150 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e di deposito.

.160 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di fosse e i lavori di sterro.

.210 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale,
all'interno dei profili di scavo, su proposta dell'im-
prenditore, comprese le eventuali prestazioni supplementa-
ri per il carico e il trasporto di materiale.

.220 Prestazioni supplementari per i lavori di sterro fra il
planum grezzo e il planum aggiuntivo.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di
fondazione e simili, su ordine della direzione lavori, se ciò
può essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o
di sterro.

.240 Sovrapprofilo derivante dalla tecnica di procedimento dei
lavori; nella sua offerta, l'imprenditore informa riguar-
do al sovrapprofilo calcolato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo attribuibile
all'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedia dei materiali
destinati a essere riutilizzati.
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012.280 Riempimenti dovuti a uno scavo impreciso.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.

.320 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.330 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in
deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.340 Aiuto manuale per la riprofilatura delle pareti di scavo e
delle scarpate.

.350 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,20 di spessore deve essere asportato in modo tale
da non allentare il fondo.

.360 Lavori di testa a causa di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.420 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

.500 Per i lavori di stabilizzazione.

.510 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione conforme alle norme, in corrispondenza di zone con
terreno riportato o bonificato, fino alla quota del pla-
num.

.520 Spostamento dell'attrezzatura da un punto di vibratura
all'altro per i consolidamenti in profondità.

.600 Per i rilevati e i riempimenti.

.610 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteori-
che, nonché cilindratura quotidiana al termine dei lavori.

.700 Per i trasporti.

.710 Trasporto del materiale di scavo di sovrapprofili
derivanti dalla tecnica di procedimento dei lavori.

.720 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.730 Prestazioni supplementari per la pesatura dei materiali.

.740 Tempi di attesa durante il carico.

.800 Per la copertura di scarpate.
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012.810 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei
geosintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

013 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.120 Smaltimento delle acque.

.130 Servizio invernale.

.140 Installazioni per terzi.

.150 Innaffiamento di superfici seminate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e
manutenzione dei depositi di terra vegetale.

.170 Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzio-
ne lavori.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.130.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Lavori ostacolati dalla presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per le misure di assicurazione e di protezione.

.310 Misure per la protezione di alberi, biotopi e simili.

.320 Passaggio sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione di materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Assicurazione di scarpate ordinate dalla direzione lavori.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.



Pagina: 31
01.03.2018

Progetto: 136a
stabile patriziale lodrino

Incarico: 1    CPN: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/11 (V17) CCC: 211.3

013.420 Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate,
pilastri, pozzi filtranti e simili.

.460 Addensamento del fondo della fossa di scavo.

.500 Per i lavori al deposito.

.510 Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti con il mezzo di scavo a partire da m 10 di
distanza.

.620 Carico del materiale a partire dal deposito ordinato dalla
direzione lavori.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale al deposito.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per lo scavo e la fornitura di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni.
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021.310 Per gli zatteroni o altre strutture spostabili viene
computata la lunghezza posata.

.400 Per le costruzioni di sostegno.

.410 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
verticale in vista.

022 Regole di computo per lo scavo di fosse e i lavori di sterro.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori per lo scavo di fosse e
di sterro vengono computati in base ai piani o secondo il vo-
lume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise per campi di computo (p.es.
profondità di scavo) viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.400 Per lo scavo di fosse, il materiale terroso e roccioso
scavato a macchina e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo di strati situati sopra il planum previsto, il
materiale scavabile normalmente con escavatore, quello sta-
bilizzato, la roccia scavabile e la roccia da esplosivo ven-
gono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono computati i profili
proiettati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi
delle palancole.

.800 Profondità della fossa: distanza fra il filo superiore
del fondo della fossa e il filo superiore del terreno o del
piano di lavoro.

023 Regole di computo per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del
committente, è determinante la prestazione giornaliera defi-
nita per ogni luogo di intervento.

024 Regole di computo per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo il volume, la massa o la distanza.

025 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate.
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025.100 Per l'assicurazione di scarpate con fogli di materiale
sintetico e simili viene computata la superficie ricoper-
ta.

.200 Per l'assicurazione di scarpate non eseguita con fogli di
materiale sintetico viene computata la superficie assi-
curata.

026 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e smaltimento delle acque da conservare nel profilo di sca-
vo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (distanza fra le condotte o
distanza rispetto all'avvolgimento) valgono come 1 condot-
ta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato in supplemento fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine la cui
scelta spetta all'imprenditore.

.200 Materiale di scavo.
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031.210 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione
naturale non è stata modificata né da attività umane, né da
processi chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.220 Materiale tollerabile: materiale la cui composizione
naturale è stata modificata da attività umane, da processi
chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili), ma il cui impatto
ambientale è talmente ridotto che una riutilizzazione limi-
tata è ammissibile.

.300 Qualità del terreno da scavare.

.310 Terreno scavabile normalmente:
terreno che può essere scavato con una pala, senza l'ausilio
di altri attrezzi. Di regola si tratta di terreno coeso o
poco ghiaioso.

.320 Terreno difficile da scavare: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a mm 150.

.330 Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatura in roccia.

.400 Pendenza delle scarpate.

.410 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.500 Geosintetici.

.510 Termine generico per i prodotti polimerici permeabili
all'acqua e all'aria che adempiono alle funzioni di separa-
zione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione, sotto
forma di:
. Geotessile tessuto, geotessile nontessuto e rete geotes-
sile.
. Griglia geotessile, p.es. griglia stirata, griglia tes-
suta e sistemi a fili tesi.
. Geocomposito.

.600 Terra vegetale.

.610 Normalmente, il termine "terra vegetale" comprende lo strato
di terra vegetale e quello di terra inerte; nell'ambito fo-
restale viene tuttavia considerato solo lo strato di terra
vegetale.

032 Terminologia relativa al terreno.
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032.100 Orizzonte A: strato superficiale del terreno contenente
fino al % 30 di sostanza organica. Di regola ha uno spesso-
re fino a m 0,30.

.200 Orizzonte B: secondo strato del terreno caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche che non
supera il % 30 per cui le radici crescono in misura minore
rispetto all'orizzonte A.

.300 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica),
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o sono del tut-
to assenti.

033 Terminologia relativa alle assicurazioni.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico che adempiono alle funzioni di trattenuta del
terreno, di supporto adesivo per l'idrosemina e di stabi-
lizzazione di superficie.

.200 Gabbioni: contenitori prefabbricati di rete metallica che,
riempiti sul posto di ghiaia grossa o di pietre, fungono da
struttura di sostegno in grado di assorbire le deformazioni.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con
geotessili tessuti.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di
rifiuti.

.100 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.200 Smaltimento: insieme di tutti i procedimenti necessari per
il trattamento adeguato dei rifiuti nel rispetto delle di-
sposizioni legali come la raccolta, il trasporto, la messa
in deposito intermedia, il trattamento e lo scarico in
una discarica.

.300 Luogo di scarico: punto terminale di un percorso destinato
al trasporto di materiali. Di regola è ubicato all'interno
del cantiere e viene ordinato dalla direzione lavori.

.400 Deposito: impianto nel quale viene depositato provvisoria-
mente materiale di qualsiasi tipo, nel rispetto delle di-
sposizioni legali. Al termine dei lavori il luogo di deposi-
to va ripristinato allo stato originario.

.500 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti
vengono raccolti e selezionati in diversi gruppi e frazioni
di materiali e preparati per per lo sgombero.

035 Terminologia relativa alle miscele senza legante.
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035.100 Misto granulare PSS: materiale non gelivo e relativamente
permeabile all'acqua utilizzato nelle sottostrutture ferro-
viarie e quale strato di fondazione o strato impermeabile.

300 Lavori di scavo
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nel par. 000.200.

310 Scavo di fosse, a macchina
--------------------------------------------------------------------------------------

315 Abbassamenti dello scavo per fondazioni, fosse di ascensori
e simili. Compresi il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito laterale, nonché la profilatura delle
pareti e delle scarpate.

.100 Abbassamento non sbadacchiato. Computo: volume materiale
compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente con escavatore.

.111 Abbassamento fino a m 1,00. 112 m3 ...................... ......................

370 Sistemazione del materiale al deposito
--------------------------------------------------------------------------------------

371 Messa in opera e spianamento del materiale proveniente da
scavi sulle aree messe a disposizione dal committente
all'interno del cantiere.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.120 Deposito sopra il piano di lavoro.

.121 Altezza di riempimento fino a
m 2,50. 66 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e costruzioni di sostegno
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

680 Riempimenti
--------------------------------------------------------------------------------------

681 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di
riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito di can-
tiere. 636 m3 ...................... ......................

682 Addensamento del materiale di riempimento.

Riporto .................
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682.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.101 Con il mezzo di messa in ope-
ra. 424 m3 ...................... ......................

.103 Con costipatore a piastra. 212 m3 ...................... ......................

684 Strati di fondazione e bauletti di ghiaia.

.200 Sostituzione di materiale in caso di terreno inadeguato,
compreso l'addensamento, esclusa la fornitura di
materiale.

.210 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.211 Misto granulare. 90 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo: volume materiale compatto
--------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti, computo: volume compatto, all'interno e
all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito:
Discarica o deponia scelta 
dall'assuntore e autorizzata 
dalle competenti autorità 
comunali e cantonali.
Indicare il nominativo e il 
luogo della discarica o 
deponia autorizzata:
Gestore:

..................
Ubicazione:

.................. 46 m3 ...................... ......................

712 Trasporti intermedi con piccolo macchinario, benne da scavo
e simili, dal luogo di scavo all'interno del cantiere fino
al mezzo di trasporto o al deposito di cantiere o simili.

.001 Distanza fino a m 50. 212 m3 ...................... ......................

750 Tasse
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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751 Tasse di deposito o di consegna del materiale, compresa la
sistemazione del materiale al deposito.

.100 Al deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale
compatto.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213. 46 m3 ...................... ......................

........................Totale Scavi parziali211.3
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211.4 Canalizzazioni all'interno dell'edificio

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra indicazione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.
. Il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei
prezzi.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa di proprietà del-
l'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione,
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale demolito/rimosso in un luogo di
raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demoli-
te/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particola-
ri.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
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011.200 deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione.

.300 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno. La scelta del mezzo di scavo
spetta all'imprenditore.

.400 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
del materiale depositato.

.500 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

.600 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.610 Difficoltà causate dalle condotte di approvvigionamento o
di scarico situate interamente o parzialmente nel profilo di
scavo: le prestazioni supplementari descritte nella posi-
zione relativa alle difficoltà vengono retribuite in caso di
difficoltà durante la messa in opera di tubi, di sbadacchia-
ture, di riempimenti e simili.

.620 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
corrispondenti.

.630 Scavo a mano: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di scarico, lo scavo a mano viene retribuito secondo le
posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamenti chimi-
ci, pozzi perdenti e simili.

.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumina-
zione.
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012.300 Per lo smaltimento delle acque.

.310 Per l'esercizio di pompe mobili fino a una prevalenza
manometrica massima di m 5 e salvo accordi particolari:
l'installazione, la messa a disposizione, lo spostamento,
l'esercizio e la manutenzione durante il normale orario di
lavoro, nonché l'esecuzione di piccoli abbassamenti sul fondo
dello scavo e lo smontaggio delle pompe.

.320 Contatori di elettricità e tutte le linee elettriche
necessarie per garantire l'esercizio degli impianti di
pompaggio, fino a m 50 dalla pompa.

.330 Condotte per il convogliamento delle acque di pompaggio,
l fino a m 20.

.400 Per tutti i lavori di scavo.

.410 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale,
all'interno del profilo di scavo, su proposta dell'im-
prenditore, comprese le eventuali prestazioni per il cari-
co e il trasporto del materiale.

.420 Prestazioni per sovrapprofili attribuibili all'imprenditore.

.430 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.440 Selezione e messa in deposito laterale dei materiali
destinati a essere riutilizzati.

.450 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.500 Per lo scavo a macchina.

.510 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.

.520 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25 di
volume.

.530 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in
deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.540 Aiuto manuale per la riprofilatura delle pareti dello
scavo e delle scarpate.

.550 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il terreno.

.560 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.600 Per lo scavo a mano.

.610 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01 di
volume.
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012.620 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

.700 Per le assicurazioni di scarpate e le sbadacchiature.

.710 La protezione di scarpate e simili con fogli di plastica:
fissaggio e sovrapposizioni di min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature non ordinate dalla direzione lavori.

.730 Sovrapprofili tecnici.

.740 Per le palancolate leggere:
pezzi residui superiori a m 2 di lunghezza.

.750 Per le palancolate: pezzi residui superiori a m 4 di
lunghezza.

.800 Per i trasporti.

.810 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.820 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale di
scavo.

.830 Tempi di carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a uno scavo impreciso.

.130 Pulizia delle aree di deposito per i riempimenti con materia-
le depositato lateralmente.

.200 Per le condotte e i pozzetti.

.210 Ripartizione dei tubi, dei pezzi speciali e degli
accessori.

.220 Manutenzione e pulitura delle condotte e dei pozzetti fino
al momento del collaudo.

.230 Per i pozzetti:
. Per i pozzetti di ispezione:
la fondazione e il fondo di calcestruzzo, nonché l'esecu-
zione delle cunette di scorrimento e delle banchine, com-
presa la fornitura del materiale necessario.
. Per i pozzetti di ispezione:
2 allacciamenti. Per i pozzetti di raccolta e per i pozzi
perdenti: 1 allacciamento, esclusi i pezzi speciali e il
taglio dei tubi.
. Sigillatura dei giunti conforme al sistema.
. Chiusura provvisoria dei pozzetti mediante dispositivo
di copertura definitivo o provvisorio.
. Per l'innalzamento o l'abbassamento di coperture di
pozzetti esistenti: il materiale per il piano di posa e
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013.230 per il fissaggio, il taglio e il rappezzo della pavimenta-
zione, nonché lo sgombero del materiale eccedente.

.300 Per la fornitura di materiale.

.310 Per la fornitura di materiale a cura dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la ricerca di condotte e simili.

.120 Condotte interrate:
. Lavori ostacolati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo
scoperto.

.130 Misure per la protezione di ambienti limitrofi, p.es. pro-
tezione di alberi, biotopi e simili.

.140 Impianti semaforici, sbarramenti e recinzioni per la
gestione del traffico.

.150 Servizio invernale.

.160 Installazioni per terzi.

.200 Per i lavori di scavo.

.210 Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.

.220 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e altre opere
di calcestruzzo.

.230 Passaggio sotto radici o taglio delle stesse.

.240 Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.

.250 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dalla direzio-
ne lavori.

.260 Protezione di materiale destinato alla riutilizzazione.

.300 Per le assicurazioni di scarpate e le sbadacchiature.

.310 Assicurazione di scarpate ordinate dalla direzione lavori.

.400 Per i trasporti e il carico di materiale.

.410 Tasse di deposito.

.420 Sistemazione del materiale al deposito.

.430 Trasporti con il mezzo di scavo.
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014.440 Carico del materiale a partire dal deposito ordinato dalla
direzione lavori.

.500 Per le pompe e il fondo dello scavo.

.510 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.520 Addensamento del fondo dello scavo.

.600 Per i movimenti di terra vegetale.

.610 Innaffiamento di superfici seminate.

.620 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei
depositi di terra vegetale.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Per gli zatteroni o altre strutture mobili viene
computata la lunghezza posata.

.600 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Regole di computo per il taglio di alberi.

.100 Diametro a petto d'uomo DPU, rilevato con misure incrociate
sul tronco a m 1,30 dal suolo sull'albero in piedi.

.200 Diametro medio DM, rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.300 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

023 Regole di computo per i lavori di scavo e i movimenti di
terra.
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023.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e i movimenti di
terra vengono computati secondo il piano o secondo il volu-
me del materiale compatto.

.200 Per il computo in zone disboscate sono determinanti i
profili del terreno prima della rimozione delle ceppaie.

.300 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili
proiettati o quelli ordinati.

.400 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es.
profondità di scavo), viene ripresa unicamente la sotto-
posizione che include il computo totale della prestazione.

.500 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi
delle palancole.

.600 Quale profondità di scavo vale la distanza fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno al momento del-
l'esecuzione.

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene
misurato senza deduzioni e il volume supplementare viene mi-
surato come scavo di trincea.

024 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per la sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo viene computata
la superficie sbadacchiata.

.300 Per la sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa
di scavo viene computata la superficie sbadacchiata dal
filo superiore del terreno al filo inferiore della sbadac-
chiatura.

.400 Per la sbadacchiatura preinfissa a ogni tappa di scavo
viene computata la superficie sbadacchiata dal filo superio-
re del terreno al filo inferiore della sbadacchiatura.

.500 Per la sbadacchiatura preinfissa su tutta la profondità
di scavo viene computata la superficie sbadacchiata dal
filo superiore del terreno al filo inferiore della sbadac-
chiatura.

.600 Per la sbadacchiatura spaziata gli interspazi non vengono
dedotti.

025 Regole di computo per le condotte, i pozzi e i pozzetti.

.100 Condotte.
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025.110 Le condotte, compresi i pezzi speciali, vengono misurate
lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono computati separatamente al pezzo.

.200 Pozzi e pozzetti.

.210 Per i pozzetti di ispezione, di raccolta e per le caditoie,
quale profondità vale la misura fra il filo superiore della
copertura e il piano di scorrimento dell'acqua o il fondo
del pozzetto.

.220 Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore del fondo del canale.

.230 Per i pozzi perdenti e di infiltrazione, quale profondità
vale la misura fra il filo superiore della copertura e il
filo inferiore del tubo del pozzo.

026 Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.

.100 Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di condotte, di
canalette, di canali e di pozzetti viene computato secondo
il volume del materiale compatto, in base ai profili teo-
rici.

.200 Per l'avvolgimento di tubi e di canalette viene computata
la lunghezza della condotta.

.300 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione dei volumi messi in opera (condotte, av-
volgimenti, pozzetti e simili).

.400 Per le casserature viene computata la superficie del
calcestruzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene computata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e smaltimento delle acque da mantenere nel profilo di sca-
vo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte parallele e indipendenti, viene misurata
ogni singola condotta.
. Le condotte parallele con una distanza fra di loro infe-
riore a m 0,50 (distanza fra le condotte o fra il loro av-
volgimento) sono considerate come 1 condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni e dal numero di tubi, sono considerati come
1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, sono considerate come longitudina-
li.
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027.300 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato in supplemento fino al fondo dello scavo.
. In presenza di più condotte situate nello stesso profilo
di scavo, la somma delle sezioni determinanti per lo sca-
vo a mano non deve superare la sezione del corrispondente
profilo di scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, il proprietario della condotta
richiede distanze maggiori, esse sono determinanti per le
regole di computo.

030 Terminologia, abbreviazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine la cui
scelta spetta all'imprenditore.

.130 Materiale di scavo: materiale non inquinato la cui
composizione naturale non è stata modificata né da attivi-
tà umane, né da processi chimici, né da sostanze estranee
(p.es. rifiuti urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edi-
li).

.140 Terreno scavabile normalmente:
terreno che può essere scavato con una pala, senza l'ausilio
di altri attrezzi. Di regola si tratta di terreni coesi o
poco ghiaiosi.

.150 Terreno difficile da scavare:
terreno che può essere scavato unicamente con l'ausilio di
attrezzi supplementari (p.es. piccone, palo di ferro, ecc.).
Di regola si tratta di terreni molto ghiaiosi, massicciate e
terreni con pietre isolate di diametro fino a mm 150.

.160 Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di attrezzi supplementari
(p.es. martello demolitore). Di regola si tratta di terreni
con pietre isolate di diametro (superiore a mm 150) o dove è
necessaria la scalpellatura di calcestruzzo o di roccia.

.200 Sbadacchiatura.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.
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031.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di
scavo: essa viene messa in opera nella fase iniziale di
scavo e quindi adeguata durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa su tutta la profondità di scavo:
essa viene infissa completamente prima dello scavo.

.240 Sbadacchiatura infissa con l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

.300 Condotte, pozzi e pozzetti.

.310 Condotte:
. Letto di posa: strato di sottofondo della condotta per
la trasmissione orizzontale delle forze verticali.
. Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa
alla compatibilità fra diverse parti di tubi.
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.
. Avvolgimento: costituito da letto di posa, rinfianco e
strato di copertura.
. Carico lineico di rottura:
carico lineico applicato alla sommità del tubo ne provoca la
rottura durante la prova di schiacciamento su 3 generatri-
ci.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento.
. Diametro richiesto: diametro interno di un tubo senza con-
siderazione della tolleranza.
. Rinfianco: riempimento laterale addensato fino alla som-
mità della condotta fra la parete di scavo e la condotta
stessa.

.320 Pozzi e pozzetti:
. Copertura: parte superiore di un pozzo, di un pozzetto o
di un altro elemento interrato, costituita da telaio e
chiusino o griglia.
. Dispositivo di raccolta:
elemento che permette la raccolta delle acque di superfi-
cie convogliandole in una canalizzazione.
. Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzet-
to.
. Pozzetto di controllo: elemento che permette di accedere
alle infrastrutture interrate.
. Soprastruttura del pozzetto:
piastra o collare di calcestruzzo, telaio di ghisa o di
calcestruzzo e chiusino o griglia.

032 Abbreviazioni.

.100 Materiali:
. ABS: acrilonitrile-butadiene-stirene.
. B: calcestruzzo.
. Acciaio Cr-Ni: acciaio al nichel-cromo.
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. FC: fibrocemento
. VTR: materiale plastico termoindurente rinforzato con
fibre di vetro.
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032.100 . VR-UP: vetroresina, materia sintetica duroplastica rinfor-
zata con fibra di vetro a base ri resina poliestere insatura.
. VR-UV: vetroresina, materia sintetica duroplastica rinfor-
zata con fibra di vetro a base ri resina vinilica.
. GJS: ghisa sferoidale.
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. CPo: calcestruzzo polimerico.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene ad bassa densità.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. SBR: gomma allo stirene-butadiene.
. GRE: gres.

.200 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono anteposte
alle specifiche dei materiali, p.es. T-PVC.
. TO: Tubo ovoidale.
. T: Tubo pieno (non forato).
. TD: Tubo di drenaggio.
. TI: Tubo di infiltrazione.

.300 Giunzioni dei tubi:
. GM: Giunzione a manicotto.
. GI: Giunzione a innesto (senza bicchiere).
. GB: Giunzione a bicchiere.
. GME: Giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: Giunzione a saldatura di testa con piatto elettrico.
. FL: Finale liscio.
. FA: Flangia da avvitare.
. IF: Imboccatura femmina.
. IM: Imboccatura maschio.
. T-IM: Pezzo a T con imboccatura maschio.

.400 Pozzi, pozzetti e dispositivi di raccolta:
. PS: Pozzetto di scarico.
. PR: Pozzetto di raccolta.
. PPer: Pozzo perdente.
. PI: Pozzetto di ispezione.
. CD: Caditoia (in passato:
pozzetto di raccolta stradale o raccoglitore di fango).
. PIn: Pozzo di infiltrazione.

.500 Dimensioni:
. de: diametro esterno tubo.
. di: diametro interno tubo, diametro richiesto.
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettan-
golare o ellittica, larghezza/ altezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

400 Canalizzazioni
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

460 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile rigido
--------------------------------------------------------------------------------------

462 Tubi di drenaggio TDPVC-U e tubi di infiltrazione TIPVC-U,
fornitura e posa.

.100 TDPVC-U a bicchiere.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.

.113 DN/OD 160. 68 m ...................... ......................

463 Pezzi per pulizia di PVC-U, con coperchio. Fissaggio a
parete, compresa la fornitura del materiale.

.001 DN/OD 160.
Rigidezza diametrale nominale 
SN 2.
Tubi serie SDR 51.
Lunghezza m 3,50.
Coperchio
in ghisa. 1 pz ...................... ......................

464 Pezzi speciali di PVC-U.

.100 Curve a bicchiere con guarnizione elastica. Stampate o
costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Comprese la
fornitura e la posa del materiale.

.130 Da gradi 46 a 90, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.

.133 DN/OD 160. 3 pz ...................... ......................

466 Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle
estremità tagliate.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. 3 pz ...................... ......................

800 Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
--------------------------------------------------------------------------------------

812 Fornitura di materiale. Computo: volume materiale compatto.

.100 Aggregati naturali.

.110 Gruppo (1).

Riporto .................
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812.114 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. 14 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di tubazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

821 Messa in opera e costipamento di materiale per avvolgimento
di tubazioni. Fornitura del materiale v. sottopar. 810.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.203 Misto granulare 0/45.
Concerne pos. 812.114. 14 m3 ...................... ......................

822 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento,
fornitura, messa in opera e costipamento.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.115 C20/25.
Compreso casseri.
Drenaggio. 9 m3 ...................... ......................

826 Geotessili quali protezione dalla sporcizia in corrispon-
denza delle tubazioni di drenaggio, fornitura e posa.
Computo: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.101 Funzione:
Protezione dalla sporcizia in 
corrispondenza delle tubazioni
di drenaggio. Fornitura e 
posa. 50 m2 ...................... ......................

827 Esecuzione di superfici convoglianti per le tubazioni di
drenaggio. Larghezza totale:
larghezza, compresa la tubazione di drenaggio.

.200 Cappa, comprese la fornitura del materiale, la messa in
opera, la fratazzatura o la lisciatura in fase successiva
e l'esecuzione dei raccordi concavi.

.202 Larghezza totale m 0,70. 68 m ...................... ......................

850 Lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------

851 Lastre e stuoie filtranti, fornitura e posa; con lastre
di base e superiori.

.401 Impermeabilizzazione delle 
pareti contro terra.
Spalmatura a freddo di massa 
bituminosa.
Marca, tipo:

..................

Riporto .................
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851.401 up = m2. 195 up ...................... ......................

.402 Stuoia drenante applicata 
sulle pareti contro terra.
Marca, tipo:

..................
up = m2. 195 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni all'interno dell'edificio211.4
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211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.
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011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove:
confronto dei risultati di misurazione con i valori indica-
tivi e normativi, con dichiarazioni relative alla confor-
mità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es. roccia frantumata, scorie di
altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.
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032.130 CBR: California Bearing Ratio.

.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
--------------------------------------------------------------------------------------

412 Attrezzature per prelievo di campioni e per prove in situ,
compreso il ripristino dei punti di prelievo.

.001 Attrezzature per prove su 
calcestruzzo fresco. 1 gl ...................... ......................

413 Confezione di campioni. Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. 27 pz ...................... ......................

420 Prove su calcestruzzo (1)
--------------------------------------------------------------------------------------

421 Resistenza alla compressione e modulo di elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3/SIA 262.253 e
SN EN 12 504-1/SIA 262.213). Compresi il taglio e la levi-
gatura dei campioni.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. 9 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
--------------------------------------------------------------------------------------

481 Controlli del calcestruzzo fresco, su calcestruzzo nor-
male e spruzzato. Compresi il prelievo dei campioni e la
misurazione delle temperature dell'aria e del calcestruzzo.
Interventi in situ v.
pos. 411, attrezzature v.
pos. 412.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento (SIA 262/1, ap-
pendice H). Compresa la deter-
minazione della massa volumica
apparente del calcestruzzo
fresco. 2 pz ...................... ......................

486 Prove in situ.

.001 Campionatura di superficie in 
calcestruzzo LAVATO su una 
parte di parete che non sarà 

Riporto .................
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486.001 visibile (parete interrata o 
rivestita).
Dimensioni del campione m 1,00
x 1,00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.002 Campionatura di superficie in 
calcestruzzo BOCCIARDATO su 
una parte di parete che non 
sarà visibile (parete 
interrata o rivestita).
Dimensioni del campione m 1,00
x 1,00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.003 Campionatura di superficie in 
calcestruzzo LAVATO su parte 
di parete eseguita 
appositamente sul posto con 
inerte 0-16 mm.
Dimensioni del campione m 1,00
x 1,00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.004 Campionatura di superficie in 
calcestruzzo BOCCIARDATO su 
parte di parete eseguita 
appositamente sul posto con 
inerte 0-16 mm.
Dimensioni del campione m 1,00
x 1,00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

........................Totale Prove112
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000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia
di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo
integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'uten-
za", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quali vengono retribuite separatamente.

.200 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione è descritta separatamente a prezzo globale o for-
fettario. Per il calcolo dell'ammontare degli acconti,
anche per queste posizioni va applicato l'art 146 della nor-
ma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 I casseri vengono retribuite in posizioni separate in base
alle caratteristiche seguenti:
. Elemento costruttivo.
. Tipo di cassero.
. Campo di computo.

.200 Per la retribuzione, i casseri vengono differenziati nel-
le parti d'opera seguenti:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Canali di condotte, fosse di scavo, pozzi, pozzetti, came-
re, pareti di pozzi di pile, a 1 o 2 facce, verticali o
inclinati.
. Pareti e muri di sostegno, a 1 o 2 facce, verticali o
inclinati.
. Vani in elevazione, p.es. vani di ascensori.
. Banchine di appoggio e di spalle.
. Colonne e completamenti di teste di pali.
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012.200 . Pile e piloni.
. Forme speciali quali ponti a cavalletto, archi, volte, sca-
le e pianerottoli.
. Solette convenzionali e solette a sbalzo.
. Rinforzo di teste di pilastri, architravi, travi rove-
sce e parapetti.
. Soprastrutture di ponti.
. Risparmi, nicchie, scanalature e intradossi.
. Testate di giunti di lavoro e di ritiro.

.300 Per la retribuzione, i casseri vengono differenziati
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di com-
puto seguenti.

.410 Altezza del cassero per le fondazioni:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza del cassero per le platee di fondazione.
. Fino a m 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Altezza del cassero per pareti e muri di sostegno.
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 2,50.
. Da m 2,51 a 3,50.
. Superiore a m 3,50 scalate di m 0,50.

.440 Sezione dei canali per condotte.
. Fino a m2 0,25.
. Da m2 0,26 a 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.450 Sezione di fosse, pozzi e vani ascendenti:
. Fino a m2 1,00.
. Da m2 1,01 a 2,00.
. Superiore a m2 2,00.

.460 Sezione delle colonne:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Superiore a m2 0,250.

.470 Altezza di puntellamento:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 3,50.
. Superiore a m 3,50 scalate di m 0,50.

.480 Spessore delle solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita in posizioni separate in base al-
le caratteristiche seguenti:
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013.100 . Acciaio in barre, secondo il diametro e il grado di lavora-
zione.
. Reti d'armatura, secondo il tipo.
. Fibre d'armatura, secondo le proprietà quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Armatura speciale.
. Collegamenti dell'armatura.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito in posizioni separate in
base alle caratteristiche seguenti:
. Genere di parte d'opera.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni separate secondo la pos. 036.
. Lavorazione del calcestruzzo non ancora indurito.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di com-
puto seguenti (1).

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.350 Spessore di scale e pianerottoli.
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Spessore di solette:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superore a m 0,40.

.370 Sezione di canali per condotte.
. Fino a m2 0,50.
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014.370 . Da m2 0,51 a 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.380 Superficie della sezione di travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di com-
puto seguenti (2).

.410 Sezione delle colonne:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Superiore a m2 0,250.

015 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche se ciò è possibile senza misu-
re particolari come pompaggio, trattamenti chimici, fosse
d'infiltrazione e simili.

.200 Per i casseri.

.210 Pulitura e trattamento preliminare di casseri, elementi
per risparmi e superfici di raccordo.

.220 Fissaggio degli elementi per risparmi contro la spinta ver-
so l'alto.

.230 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari, per casserature di pare-
ti e di parapetti.

.240 Esecuzione di raccordi di casserature fuori squadra, incli-
nati o curvi.

.250 Esecuzione di spigoli, angoli e raccordi ad angolo con tagli
obliqui.

.260 Controfrecce della casseratura, se ciò viene ritenuto ne-
cessario contro le deformazioni, e relativi puntellamenti.

.270 Trasporti di andata e ritorno, esecuzione, spostamento con o
senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di elementi di sostegno, ponteggi di lavoro e
sbadacchiature per casseri, nonché smaltimento del mate-
riale di casseratura non riutilizzabile.

.300 Per l'armatura.

.310 Documentazione relativa alla prova di qualità del fabbri-
cante a disposizione del committente.
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015.320 Provvedimenti atti a garantire la pulizia dell'acciaio d'ar-
matura.

.330 Legatura e fissaggio dell'armatura, fornitura e posa di
distanziatori.

.340 Verifica della qualità delle congiunzioni per la trasmis-
sione degli sforzi mediante una prova preliminare.

.400 Per il calcestruzzo.

.410 Provvedimenti in caso di interruzioni del getto di calce-
struzzo dipendenti dall'imprenditore.

.420 Protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici du-
rante il trasporto al fine di evitare la disgregazione e la
presa anticipata.

.430 In mancanza di altre indicazioni, lavorazione e cura
per 5 giorni del calcestruzzo a regola d'arte, compresa la
regolarizzazione della superfice fino a % 5 di pendenza.

.440 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.450 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.460 Protezione contro l'insudiciamento e il danneggiamento del-
le superfici di calcestruzzo da parte dell'imprenditore per
la durata dei suoi lavori.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per i casseri.

.110 Casseri persi e casseri senza possibilità di appoggio diret-
to situati a un'altezza superiore a m 0,5 dalla base di
appoggio, oppure casseri senza distanziatori passanti.

.120 Minor valore dei casseri in seguito a perforazioni ordina-
te successivamente dalla direzione lavori.

.130 Controfrecce della casseratura richieste dalla direzione la-
vori, salvo altre indicazioni nelle posizioni di prestazio-
ne.

.140 Adattamento dei casseri, sigillatura e copertura con na-
stro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi inseriti nel cassero o di inserti.

.200 Per l'armatura.

.210 Congiunzioni per la trasmissione degli sforzi.

.220 Prestazioni relative all'armatura di ripresa riguardanti la
lunghezza delle congiunzioni richieste dalla statica.

.230 Protezione dell'armatura di ripresa sporgente in elevazio-
ne.
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016.300 Per il calcestruzzo.

.310 Protezione della superficie del calcestruzzo da colorazio-
ni dovute ad acque ferrugginose in seguito a interruzioni
di lavoro per condizioni atmosferiche sfavorevoli oppure
ordinate dalla direzione lavori.

.320 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.330 Rimozione di chiodi e di mezzi di fissaggio posati da altri
imprenditori da superfici disarmate.

.340 Provvedimenti particolari contro l'insudiciamento e il
danneggiamento da parte di terzi.

.350 Provvedimenti particolari in caso di temperature esterne
inferiori a gradi C +5 e superiori a gradi C +30.

.360 Additivi e aggiuntivi richiesti dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.200 Per unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per i casseri.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per la casseratura di pareti e solette, le aperture aventi
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte, mentre
per le scanalature questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole:
misurazione sulla quota inferiore della mensola a partire
dal piede del muro.

023 Regole di computo per l'armatura.

.100 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.
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023.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata calcolando una massa volumica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Regole di computo per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo il pia-
no.

.200 Per il getto contro terra, roccia e parti d'opera esi-
stenti viene computata la quantità di calcestruzzo for-
nita.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le pareti e i muri di sostegno rastremati viene misu-
rato lo spessore della corona.

030 Terminologia, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: superficie che separa 2 tappe di getto.

.200 Equipaggiamento: parti di costruzione, p.es. giunti di
transizione, appoggi, dispositivi per lo smaltimento delle
acque o parapetti, che di solito vengono posati successi-
vamente. Per l'edilizia si tratta p.es. di installazioni
relative all'impiantistica.

.300 Cura del calcestruzzo: provvedimenti secondo la norma
SIA 262, cifra 6.4.6, attuati subito dopo il getto o durante
l'indurimento del calcestruzzo.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Nella costruzione di ponti i pilastri vengono di solito de-
signati con il termine "pile".

.600 Concatenamento della muratura di pietra naturale: designa-
zioni secondo la raccomandazione SIA V 178.

032 Informazioni.

.100 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma alla casseratura e sono ad essa collegati fanno parte
della casseratura.

.200 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.300 Delimitazione di pilastri e pareti.
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032.310 Pilastro: la lunghezza di un pilastro in pianta è al massi-
mo 5 volte la sua larghezza.

.320 Parete: la lunghezza di una parete in pianta è superiore
a 5 volte il suo spessore.

033 Genere di casserature.

.100 Casseri per risparmi: casseri per aperture, nicchie e scana-
lature con una superficie in luce mass. m2 2,00.

.200 Casseri per intradossi: casseri per aperture, scanalature e
superfici laterali di nicchie con superficie in luce min.
m2 2,00, nonché per testate libere e per quelle in cor-
rispondenza di sfalsamenti di pareti.

.300 Casseri per testate: casseri per aperture e scanalature
in solette con superficie in luce min. m2 2,00, nonché per
quelle in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseri per travi: casseri di elementi portanti che deve es-
sere puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo
fresco. Questo genere di casseri serve anche per la prima
fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseri per architravi: casseri per elementi portanti si-
tuati sotto la soletta che deve essere puntellata per
resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.600 Casseri per travi rovesce e parapetti: casseri per ele-
menti portanti situati sopra la soletta che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo.

034 Tipi di casseri.

.100 Tipo 1, superficie del calcestruzzo di aspetto normale.
. Con struttura di superficie qualsiasi.
. Senza lavorazione successiva di sbavature e dentellature.

.110 Tipo 1-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.200 Tipo 2, superficie del calcestruzzo di aspetto omogeneo.
. Aspetto omogeneo.
. Dimensioni delle tavole o dei pannelli non prescritte.
. Lavorazione successiva di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3, superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta delle tavole visibile:
. Aspetto omogeneo, senza sbavature, dentellature e nidi di
ghiaia.
. Macropori dovuti a intrusione di aria tollerati in numero
limitato.
. Colorazione il più possibile uniforme.
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
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034.300 giore della superficie da casserare.
. Superficie liscia delle tavole.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta dei pannelli visibile:
. Aspetto omogeneo, senza sbavature, dentellature e nidi di
ghiaia.
. Macropori dovuti a intrusione di aria tollerati in numero
limitato.
. Colorazione il più possibile uniforme.
. Pannelli di larghezza costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni per l'acciaio d'armatura, le reti d'armatura
e le gabbie di ripresa.

.110 B500A = duttilità normale.

.120 B500B = duttilità elevata.

.130 B450C = duttilità sismica.

.200 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera dei commercianti di acciaio ASCA.
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035.210 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.220 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.230 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo non ancora indurito.

.110 Lisciatura grezza: p.es tiratura alla staggia.

.120 Irruvidimento: superficie irruvidita con scopa o rastrel-
lo.

.130 Talocciatura: con o senza aggiunta di malta.

.140 Lisciatura: superficie liscia, piana, non porosa.

.150 Striatura: superficie con solchi paralleli di larghezza
e profondità uniformi.

.160 Spazzolatura: superficie ruvida, con struttura trasversale,
longitudinale o a spina di pesce.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: erosione mediante lavatura dei grani
fini dello strato di superficie al fine di evidenziare
quelli più grossi.

.220 Calcestruzzo bocciardato: lavorazione meccanica della su-
perficie del calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchi-
na, per raggiungere di una grana fino a mm 5.

R 090 Casseri.
--------------------------------------------------------------------------------------
Prestazioni comprese:
Sfrido e disarmo.
Regole di computo:
Per il computo dei casseri viene misurata la superficie
sviluppata del calcestruzzo casserato.
I casseri inclinati, i raccordi inclinati e le
maggiori altezze richieste da esigenze statiche sono
indicati sui piani e vengono misurati senza supplemento.
I casseri curvi con raggio superiore a m 50 vengono
considerati come casseri dritti.

R .100 L'indicazione del tipo di cassero definisce la
caratteristica finale richiesta della superficie del
calcestruzzo.

R .110 Tipo 1:
Superficie calcestruzzo normale, senza particolari
esigenze:
Struttura superficiale qualsiasi, senza trattamento
successivo di sbavature e dentellature.

R .120 Tipo 2:
Superficie calcestruzzo omogenea con i seguenti
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R 090.120 requisiti:
Struttura superficiale omogenea, dimensioni delle
tavole o dei pannelli non prescritte, con trattamento
successivo di sbavature e dentellature.
I requisiti speciali sono indicati come segue:
1 giunti a tenuta stagna.
2 giunti sfalsati.
3 direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al
lato maggiore della superficie da casserare.
4 struttura secondo il piano di dettaglio della superficie
da casserare.
Esempio:
Superficie calcestruzzo tipo 2-4 significa:
Superficie calcestruzzo faccia a vista, struttura a pannelli
e struttura della superficie da casserare secondo il piano
di dettaglio.

R .130 Tipo 3:
Superficie calcestruzzo faccia a vista, struttura a tavole
con i seguenti requisiti:
Struttura superficiale omogenea, senza dentellature,
sbavature o zone porose. Viene tollerata la presenza di un
numero limitato di macropori dovuti all'inclusione di aria.
Tinta il più uniforme possibile.
Tavole di larghezza costante. Disposizione dei giunti delle
tavole non prescritta. Direzione delle tavole
uniforme e parallela al lato maggiore della superficie da
casserare. Tavole lisce.
I requisiti speciali sono indicati come segue:
1 giunti a tenuta stagna.
2 giunti sfalsati.
3 direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al
lato maggiore della superficie da casserare.
4 struttura secondo il piano di dettaglio della superficie
da casserare.
5 impiego di tavole grezze. Esempio:
Superficie calcestruzzo tipo 3-1.2 significa:
Superficie calcestruzzo faccia a vista, struttura a tavole,
giunti a tenuta stagna, sfalsati.

R .140 Tipo 4:
Superficie calcestruzzo faccia a vista, struttura a pannelli,
superficie in vista con i seguenti requisiti:
Struttura superficiale omogenea, senza dentellature,
sbavature o zone porose. Viene tollerata la presenza di un
numero limitato di macropori dovuti all'inclusione di aria.
Tinta il più uniforme possibile.
Pannelli di dimensioni costanti. Disposizione dei
giunti delle tavole non prescritta. Direzione dei
pannelli uniforme e parallela al lato maggiore della
superficie da casserare.
I requisiti speciali sono indicati come segue:
1 giunti a tenuta stagna.
2 giunti sfalsati.
3 direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al
lato maggiore della superficie da casserare.
4 struttura secondo il piano di dettaglio della superficie
da casserare.
Esempio:
Superficie calcestruzzo tipo 4-4 significa:
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R 090.140 Superficie calcestruzzo faccia a vista, struttura a pannelli
e struttura della superficie da casserare secondo il piano
di dettaglio.

R .150 Tipo 5:
Superficie calcestruzzo faccia a vista con struttura a
pannelli di legno rivestiti di Speraform.
Superficie perfettamente liscia e colorazione uniforme.
Secondo il piano dell'architetto.

R .160 Tutte le superfici con cassero tipo 2, 3, 4 e 5 sono da
eseguire con spigoli vivi e sono da proteggere da parte
dell'impresa fino al collaudo dell'opera, senza alcun
supplemento di prezzo.
È compresa la formazione dei fori per distanziatori, come
da piano architetto e la successiva chiusura con
tamponi di fibrocemento e sigillatura con prodotto
idoneo.
Non si riconosce nessun supplemento di prezzo per le
parti d'opera che presentano da un lato un cassero tipo 1 o
2 e dall'altra parte un cassero tipo 4 o 5.
Compreso gli oneri per eventuali ponteggi.
Nei prezzi unitari dei casseri con Speraform sono da
includere tutti gli oneri dovuti a montaggio, fissaggi,
tagli, scarti, ecc. per qualsiasi lunghezza.
Compreso Sabajoint per i casseri con pannelli di
qualsiasi tipo.
Tutti i casseri faccia a vista devono essere trattati con
straccio (strofinatura).
Nei casseri faccia a vista deve essere compresa la
siliconatura.

100 Lavori preliminari
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordi a parti d'opera esistenti
--------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento di superfici di raccordo esistenti di
calcestruzzo.

.001 Mediante martello a punta. 5 m2 ...................... ......................

112 Esecuzione di armature di raccordo, comprese le perforazio-
ni e gli ancoraggi.

.100 Acciaio d'armatura B500A, fornitura e posa.

.101 Hilti HIT con resine HY-200-A.
Fornitura e posa.
Diametro barra da 10 a 12 mm.
Diametro perforazione da 12 a 
14 mm.
Profondità di posa fino a 150 
mm. 50 pz ...................... ......................

Riporto .................
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112.102 Ancoraggi per trave di colmo.
Tipo Hilti HVU+HAS M 16.
Fornitura e posa.
Diametro di perforazione 18 
mm.
Lunghezza di infissione 150 
mm.
Le barre includono 
filettatura, dado e rondella.
Lunghezza singola barra 250 
mm. 10 pz ...................... ......................

120 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento e
calcestruzzo negativo
--------------------------------------------------------------------------------------

121 Calcestruzzo di sottofondo, fornitura, messa in opera e
costipamento sul piano di fondazione.

.100 Orizzontale o con pendenza da un lato fino a % 5,0.

.110 Calcestruzzo CEM kg/m3 150, aggregati naturali. Valore no-
minale del grano massimo D_max 32.

.111 d fino a mm 50. 400 m2 ...................... ......................

122 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo,
fornitura, messa in opera e costipamento.

.100 Calcestruzzo CEM kg/m3 150, aggregati naturali. Valore no-
minale del grano massimo D_max 32.

.101 Volume tappe fino a m3 4,0. 5 m3 ...................... ......................

124 Materiali isolanti sotto parti d'opera.

.001 Styrodur XPS 700.
Fornitura e posa.
up = m2. 340 up ...................... ......................

200 Casseri (1)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casseri per fondazioni, travi di collegamento, platee e
solette di transizione
--------------------------------------------------------------------------------------

211 Casseri per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

Riporto .................
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211.112 Altezza cassero da m 0,26 a
0,50. 5 m2 ...................... ......................

214 Casseri per fondazioni continue, travi di collegamento e
banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza cassero fino a m 0,25. 15 m2 ...................... ......................

216 Casseri per platee di fondazione, solette di transizione
e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza cassero fino a m 0,50. 40 m2 ...................... ......................

218 Casseri di testata e controcasseri per i casseri da
pos. 211 a 217.

.100 Casseri di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza cassero fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

220 Casseri per canali di condotte, fosse di scavo, pozzi e
pareti di pozzi di pile
--------------------------------------------------------------------------------------

224 Casseri per fosse e pozzi, a due facce.

.100 Tipo 2.

.110 Piante rettangolari. Profondità totale fino a m 1,50.

.112 Sezione in luce da m2 1,01 a
2,00. 15 m2 ...................... ......................

230 Casseri per pareti e muri di sostegno
--------------------------------------------------------------------------------------

231 Casseri per pareti e muri di sostegno, verticali.

.100 A due facce.

.110 Tipo 2.

.113 Altezza cassero da m 2,51 a
3,50. 1'800 m2 ...................... ......................

.141 Tipo 2-1-4.
Altezza cassero da m 2,51 a 
3,50. 800 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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231.142 Quale supplemento alla pos. 
231.141.
Tipo 4-1-4.
Vedi allegati: dettaglio tipo 
- cassero 4.1.4.
Altezza cassero da m 2,51 a 
3,50. 800 m2 ...................... ......................

234 Casseri per pareti e muri di sostegno di forma particolare.

.001 Supplemento per testata 
superiore muro in pendenza.
up = m. 25 up ...................... ......................

.002 Chiusura fori di casseratura 
di muri faccia a vista con 
malta SIKA GROUT dello stesso 
colore del calcestruzzo messo 
in opera e sabbia di quarzo.
up = pz. 800 up ...................... ......................

235 Casseri di testata e controcasseri senza armatura
passante, per i casseri da pos. 231 a 234.

.100 Tipo 2.

.110 Per pareti e muri di sostegno a spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25. 50 m2 ...................... ......................

236 Casseri di testata e controcasseri con armatura passante,
per i casseri da pos. 231 a 234.

.100 Tipo 2.

.110 Per pareti e muri di sostegno a spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25. 10 m2 ...................... ......................

300 Casseri (2)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Casseri per scale e pianerottoli
--------------------------------------------------------------------------------------

311 Casseri per rampe di scale diritte.

.100 Tipo 2.

.110 Con cassero di testata da un lato.

.112 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 3,50. Larghezza rampa
fino a m 1,50. Spessore rampa
fino a m 0,20. Alzate fino a

Riporto .................
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311.112 m 0,18. 25 m2 ...................... ......................

312 Casseri per pianerottoli di scale.
Per larghezza di pianerottolo si intende la dimensione mino-
re.

.100 Tipo 2.

.110 Con cassero di testata.

.112 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 3,50. Larghezza
pianerottolo fino a m 1,50.
Spessore pianerottolo fino a
m 0,25. 8 m2 ...................... ......................

320 Casseri per solette (1)
--------------------------------------------------------------------------------------

321 Casseri per faccia inferiore orizzontale di solette.

.100 Tipo 2.

.120 Spessore soletta fino a m 0,35, con controfreccia.

.121 Altezza di puntellamento fino 
a m 3,00.
Controfreccia prevista su due 
assi mm 20. 1'000 m2 ...................... ......................

.301 Tipo 4-1-4.
Spessore soletta m 0,25.
Altezza di puntellamento da m 
2,51 a 3,50.
up = m2. 50 up ...................... ......................

330 Casseri per solette (2)
--------------------------------------------------------------------------------------

332 Casseri di testata e controcasseri per i casseri dei
sottopar. 320 e 330.

.100 Casseri di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza cassero fino a m 0,35. 65 m2 ...................... ......................

340 Casseri per capitelli di colonne, architravi, travi
rovesce e parapetti
--------------------------------------------------------------------------------------

342 Casseri per architravi orizzontali, diritti.

.100 Tipo 2.

.110 Altezza di puntellamento fino a m 1,50.

Riporto .................



Pagina: 74
01.03.2018

Progetto: 136a
stabile patriziale lodrino

Incarico: 1    CPN: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/12 (V17) CCC: 211.5

342.112 Sezione da m2 0,101 a 0,250. 5 m2 ...................... ......................

346 Casseri per travi rovesce e parapetti.

.100 Tipo 2.

.110 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

.112 Altezza cassero da m 0,51 a
1,00. 100 m2 ...................... ......................

348 Casseri di testata e controcasseri per i casseri da
pos. 341 a 347.

.100 Casseri di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. 5 m2 ...................... ......................

370 Retribuzioni speciali per qualsiasi tipo di cassero
--------------------------------------------------------------------------------------

373 Possibilità di appoggio per casseri. Per i casseri
speciali come quelli rampanti o scorrevoli, la base di ap-
poggio è compresa.

.100 Da un lato.

.101 Appoggio vano scale. 50 m ...................... ......................

374 Appoggi supplementari dove la struttura portante è mancante.
Durata della messa a disposizione ms. 1.

.100 Per carichi ripartiti, areici.

.101 Altezza di puntellamento fino 
a m 3,00.
Ripristino puntelli dopo 
scasseratura. 400 m2 ...................... ......................

400 Risparmi e inserti
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casseri per risparmi, nicchie e scanalature
--------------------------------------------------------------------------------------

411 Tubi fodera, fornitura e posa.

.001 PE.
DN fino a 250.
up = pz. 10 up ...................... ......................

412 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi parte d'opera.

Riporto .................
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412.100 Profondità risparmio fino a m 0,25.

.101 Sezione fino a m2 0,050. 10 pz ...................... ......................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150. 10 pz ...................... ......................

.103 Sezione da m2 0,151 a 0,250. 5 pz ...................... ......................

413 Nicchie e scanalature a sezione rettangolare.

.100 In pareti.

.110 Sezione fino a m2 0,250.

.111 Sezione fino a m2 0,050. 20 m ...................... ......................

.112 Sezione da m2 0,051 a 0,150. 10 m ...................... ......................

.113 Sezione da m2 0,151 a 0,250. 10 m ...................... ......................

.200 In solette.

.210 Sezione fino a m2 0,250.

.211 Sezione fino a m2 0,050. 20 m ...................... ......................

.212 Sezione da m2 0,051 a 0,150. 10 m ...................... ......................

.213 Sezione da m2 0,151 a 0,250. 10 m ...................... ......................

440 Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili
--------------------------------------------------------------------------------------

441 Isolante termico nei casseri di parete.

.001 Fornitura e posa.
STYROFOAM.
Spessore materiale isolante
mm 20.
Altezza cm 120.
up = m2. 50 up ...................... ......................

442 Isolante termico sui casseri di soletta.

.001 Fornitura e posa.
STYROFOAM.
Spessore materiale isolante
mm 20.
Larghezza cm 120.
up = m2. 200 up ...................... ......................

.002 Fornitura e posa.
SAGEX.
Spessore materiale isolante
mm 20.
Altezza cm 25.
up = m2. 5 up ...................... ......................

444 Strati di separazione e inserti insonorizzanti.

Riporto .................
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444.001 Fornitura e posa.
Nastro impermeabile.
SIKADUR COMBIFLEX.
Larghezza cm 20.
up = m. 100 up ...................... ......................

445 Nastri d'appoggio per costruzioni edili, fornitura e posa.

.100 Appoggi per solette, fornitura e posa.

.101 Fornitura e posa.
HBT-ISOL DELTA 200.
up = m. 20 up ...................... ......................

446 Inserti diversi.

.300 Elementi di acciaio.

.301 Trave di colmo.
Profilato HEB 300.
Fornitura e posa.
Compreso:
- Trattamento anticorrosivo C2
interno.
- Zincatura.
- 2x collegamenti con doppia 
piastra FLB 250/250/8.
Giunto tipo trave Gerber con 
4x bulloni SHV M20.
- Fori nella trave per 
fissaggio alla struttura 
portante.
- Rivestimento con lastre di 
cartongesso tipo KNAUF per 
protezione antincendio.
- Mezzi di sollevamento.
up = m. 30 up ...................... ......................

500 Armatura
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Barre d'armatura
--------------------------------------------------------------------------------------

511 Barre d'armatura.

.200 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.220 Lunghezze fisse (2).

.221 d da mm 8 a 30. 35'000 kg ...................... ......................

.240 Grado di lavorazione 1 (2).

.241 d da mm 8 a 30. 35'000 kg ...................... ......................

Riporto .................
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511.260 Grado di lavorazione 2 (2).

.261 d da mm 8 a 16. 15'000 kg ...................... ......................

512 Supplementi alle barre d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.110 Concerne pos. 511.

.111 Computo: numero di posizioni. 620 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.210 Concerne pos. 511.

.211 Inferiori a t 3,0 per ogni li-
sta. 2 pz ...................... ......................

530 Accessori per armatura e armature speciali
--------------------------------------------------------------------------------------

531 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.204 h da mm 151 a 200. 900 m ...................... ......................

.205 h da mm 201 a 300. 350 m ...................... ......................

532 Armatura di ripresa.

.300 Elementi con armatura di ripresa, armatura semplice o
doppia, con o senza ganci, fornitura e posa. Materiale da
magazzino, qualsiasi lunghezza.

.310 Acciaio B500A, spessore parte d'opera fino a m 0,20.

.311 Massa fino a kg/m 5,0. 50 m ...................... ......................

.312 Massa da kg/m 5,1 a 7,5. 10 m ...................... ......................

.331 EBEA EURO RHS.
Spessore elemento costruttivo 
m 0,25.
Fornitura e posa. 90 m ...................... ......................

.500 Elementi con armatura di ripresa per solette a sbalzo,
con isolante termico, fornitura e posa. Qualsiasi forma e
lunghezza.

.501 Elemento di taglio termico da 
posare in parete verticale.
HALFEN.
Spessore elemento costruttivo 
m 0,20.
Strato termoisolante mm 80.
Carichi secondo indicazioni 
ingegnere civile.

Riporto .................
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532.501 Fornitura e posa.
up = m. 3 up ...................... ......................

534 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio.

.001 Fornitura e posa.
CRET 10 + guaina CRET P.
L mm 300.
up = pz. 90 up ...................... ......................

.002 Spinotti per fissaggio pietra 
naturale.
Marca, tipo:
ZZ WANCOR.
Prodotto equivalente offerto:

..................
Fornitura e posa.
up = pz. 100 up ...................... ......................

600 Calcestruzzo (1)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Calcestruzzo per fondazioni, platee di fondazione e solette
di transizione
--------------------------------------------------------------------------------------

613 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione su pali. Fornitura, messa in opera e costi-
pamento.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.121 Calcestruzzo tipo CPN B.
m3/m fino a 0,5. 6 m3 ...................... ......................

615 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di
transizione e piastre su pali, a spessore costante. Fornitu-
ra, messa in opera e costipamento.

.301 Calcestruzzo tipo C.
Spessore elemento costruttivo 
da m 0,25 a 0,45.
up = m3. 100 up ...................... ......................

630 Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno
--------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno a spessore
costante. Fornitura, messa in opera e costipamento.

.300 Altezza parete o muro superiore a m 3,50.

.301 Calcestruzzo tipo CPN C.
Spessore parete o muro fino a 

Riporto .................
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631.301 m 0,25. 350 m3 ...................... ......................

.401 Quale supplemento alla pos. 
631.301.
Per utilizzo inerte 0-16 mm.
up = m3. 200 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo (2)
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Calcestruzzo per scale e pianerottoli
--------------------------------------------------------------------------------------

711 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e costipamento.

.100 Calcestruzzo tipo CPN A.

.101 Spessore rampa da m 0,15 a
m 0,20. 5 m3 ...................... ......................

712 Calcestruzzo per pianerottoli di scale. Fornitura, messa in
opera e costipamento.

.100 Calcestruzzo tipo CPN A.

.101 Spessore pianerottolo da
m 0,15 a 0,20. 1.500 m3 ...................... ......................

720 Calcestruzzo per solette
--------------------------------------------------------------------------------------

721 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e
costipamento.

.301 Calcestruzzo tipo CPN C.
Spessore soletta m 0,25.
up = m3. 255 up ...................... ......................

740 Calcestruzzo per architravi, travi, capitelli di colonne,
travi rovesce e parapetti
--------------------------------------------------------------------------------------

742 Calcestruzzo per architravi e travi diritte, con pendenza da
un lato da % 5,01 a 10,0. Fornitura, messa in opera e
costipamento.

.201 Calcestruzzo tipo C.
Getto contemporaneo alla so-
letta.
up = m3. 2 up ...................... ......................

746 Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e costipamento.

.100 Altezza trave rovescia o parapetto fino a m 0,50.

Riporto .................
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746.121 Calcestruzzo tipo C.
d m 0,20. 10 m3 ...................... ......................

800 Lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
--------------------------------------------------------------------------------------

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.101 Senza apporto di malta. 1'350 m2 ...................... ......................

814 Corona di muri, cordoli, parapetti e simili. Esecuzione e
lavorazione.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. 50 m ...................... ......................

817 Trattamento speciale di superfici, compresi gli adattamenti
a inserti di ogni genere.

.001 Pulizia accurata e uniforme 
con levigatrice rotoorbitante 
su tutta la superficie faccia 
a vista con cassero 4-1-4.
Superficie verticale.
up = m2. per up ......................

.002 Superficie orizzontale.
up = m2. per up ......................

820 Cura del calcestruzzo
--------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione contro l'essiccazione prematura del
calcestruzzo.

.100 Trasporto di andata, posa, rimozione, trasporto di ritorno
e smaltimento. Computo: superficie ricoperta.

.110 Foglio di polietilene, sovrapposizione dei bordi min.
m 0,20 e fissaggio degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. 1'350 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione. Computo: superficie
ricoperta x numero di settimane.

.210 Foglio di polietilene.

Riporto .................
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821.211 Concerne pos. 821.111. 1'350 m2 ...................... ......................

825 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo appena
gettato.

.100 Trasporto di andata, installazione, spostamenti, rimozione
e trasporto di ritorno. Computo: superficie ricoperta.

.110 Superfici orizzontali o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materassino isolante. 1'350 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione, esercizio e manutenzione. Computo:
superficie ricoperta x numero di settimane.

.210 Superfici orizzontali o con pendenza fino a % 5,0.

.211 Concerne pos. 825.111. 1'350 m2 ...................... ......................

826 Cura del calcestruzzo su proposta dell'imprenditore.

.301 Riscaldamento inerte per getto
a basse temperature.
Computo: supplemento al prezzo
nelle posizioni del 
calcestruzzo offerto.
up = m3. 100 up ...................... ......................

830 Superfici del calcestruzzo faccia a vista con aspetto
particolare
--------------------------------------------------------------------------------------

831 Lavatura della superficie del calcestruzzo.

.001 Pareti.
Inclusi applicazione di un 
ritardante di presa sulla 
superficie dei casseri, lo 
sgombero del materiale di 
risulta e le misure di 
protezione ambientale 
necessarie.
Superficie da trattare
con una rugosità da mm 0 a 15.
Ritardante marca, tipo:
SIKA - RUGASOL 2W.
Prodotto equivalente proposto:

.................. 800 m2 ...................... ......................

.002 Quale supplemento alla pos. 
832.002.
Sottovista di solette.
Lavoro da eseguire a piccole 
tappe.
Inclusi applicazione di un 
ritardante di presa sulla 
superficie dei casseri, lo 
sgombero del materiale di 
risulta e le misure di 

Riporto .................
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831.002 protezione ambientale 
necessarie.
Superficie da trattare
con una rugosità da mm 0 a 15. 50 m2 ...................... ......................

832 Bocciardatura della superficie del calcestruzzo.

.001 Quale supplemento alla pos. 
831.001.
Pareti.
Inclusi lo sgombero del 
materiale di risulta e le 
misure di protezione 
ambientale necessarie.
Superficie da trattare
con una rugosità da mm 0 a 15. 800 m2 ...................... ......................

.002 Sottovista di solette.
Inclusi lo sgombero del 
materiale di risulta e le 
misure di protezione 
ambientale necessarie.
Superficie da trattare
con una rugosità da mm 0 a 15. 50 m2 ...................... ......................

840 Muratura di rivestimento in pietra naturale
--------------------------------------------------------------------------------------

841 Esecuzione di muratura piena, rivestimento su una o due
facce, con messa in opera contemporanea del calcestruzzo.

.001 Muratura di rivestimento in 
pietra naturale.
FORNITURA PIETRA PREVISTA NEL 
CAP. CCC 413.6, CPN 345, POS. 
241.101.
Spessore parete cm 30.
Esecuzione contemporanea 
all'elevazione della muratura 
di getto di calcestruzzo, 
compresi rete d'armatura, il 
cassero, il trasporto dal 
deposito al luogo d'impiego.
Fughe a secco.
Altezza muratura fino a m 
3,00.
up = m2. 25 up ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale Opere in calcestruzzo semplice e armato211.5
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211.6 Opere murarie

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/266 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di mu-
ratura", nonché definizioni di
termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori. Anche per il calcolo dell'am-
montare delle prestazioni per gli acconti va utilizzato
l'art. 146 della norma SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure vengono adottate norme tecniche dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione nell'elenco prestazioni, sono
comprese le forniture necessarie per l'esecuzione di una
prestazione.

.200 Prestazioni comprese (1).
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012.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.220 Fornitura di mattoni o blocchi di compensazione usualmente in
commercio per l'adattamento in altezza o in lunghezza dei
corsi.

.230 Spaccatura di mattoni o blocchi per l'adattamento in
lunghezza dei corsi.

.240 Esecuzione di risparmi e di feritoie verticali, a condi-
zione che risultino dai piani esecutivi e che il loro spes-
sore corrisponda a tutto lo spessore dei mattoni o dei
blocchi.

.250 Concatenamento con la muratura adiacente durante l'elevazio-
ne, a condizione che le necessarie indicazioni giungano
tempestivamente e che l'altezza dei corsi coincida.

.260 Esecuzione in fase successiva della muratura esterna di ri-
vestimento.

.270 Trasporto del materiale necessario per l'esecuzione della
muratura fino al luogo d'impiego.

.280 Ponteggi necessari per l'esecuzione di murature fino a
un'altezza di m 3,0 dalla base d'appoggio del ponteggio e di
murature le cui altezze sono indicate nell'elenco presta-
zioni.

.300 Prestazioni comprese (2).

.310 Scarico, messa in deposito intermedia, trasporto sul luogo
d'impiego, messa in sicurezza e protezione degli elementi
costruttivi forniti dal committente.

.320 Misure di protezione contro gli agenti atmosferici e altri
agenti dannosi per la muratura (compreso lo strato termoiso-
lante interposto nella muratura doppia) e per altri mate-
riali depositati destinati alla muratura.

.330 Per la muratura da intonacare, le parti di mattone o di bloc-
co vanno ottenute mediante spaccatura, la malta dei giun-
ti va tirata alla cazzuola, le irregolarità risultanti dalla
spaccatura dei mattoni o dei blocchi e le cavità dei giunti
verticali vanno regolarizzate con intonaco a rinzaffo.

.340 Per la muratura che funge da supporto per un isolamento a
cappotto, le parti di mattone o blocco vanno ottenute me-
diante spaccatura, la malta dei giunti va tirata alla caz-
zuola e valgono le medesime tolleranze dimensionali della
muratura faccia a vista.

.350 Per la muratura che rimane in vista, sono ammessi piccoli
difetti sugli spigoli dei mattoni o dei blocchi. Le parti
di mattone o di blocco vanno ottenute mediante spaccatura e
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012.350 posate in modo regolare con giunti orizzontali pieni tira-
ti alla cazzuola.

.360 Per la muratura faccia a vista vanno utilizzati mattoni o
blocchi paramano senza difetti, le parti di mattone o
blocco vanno ottenute mediante taglio e posate in modo rego-
lare con giunti pieni. La malta dei giunti per le murature
esposte alle intemperie va addensata mediante lisciatura.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za muratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere:
. Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
. Settimana non intera: per ogni giorno di calendario vie-
ne retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concorda-
to.

022 Regole di computo generali per la muratura.

.100 Il computo della muratura viene determinato in base alle
misure effettive; la parte compenetrante fra due murature
viene misurata una sola volta.

.200 Le aperture, i risparmi, le feritoie, le nicchie o le par-
ti di costruzione penetranti fino a m2 1,0 non vengono de-
dotte dal computo.

.300 Per le feritoie e le nicchie continue su più piani, per il
calcolo del valore limite di m2 1,0 viene considerata l'al-
tezza in luce fra le solette.

.400 Per la muratura a parete doppia, ognuna delle pareti viene
misurata separatamente.

.500 Per la muratura faccia a vista su due lati e per la muratura
che rimane in vista su due lati, i supplementi vengono mi-
surati su ogni lato.

023 Regole di computo per la muratura di tamponamento.

.100 Per la muratura di tamponamento vengono misurate le dimen-
sioni effettive.

.200 I raccordi obliqui vengono misurati secondo la lunghezza.

.300 Le pareti con intelaiatura di legno vengono misurate fino al
filo esterno del telaio che le delimita.

024 Regole di computo per pilastri a parete e pilastri liberi.
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024.100 I pilastri a parete e le parti di parete libere vengono misu-
rati come pareti, indipendentemente dalle loro dimensioni.

.200 I pilastri liberi che non possono essere computati con le
pareti e i pilastri di forma particolare vengono misurati
secondo la lunghezza.

025 Regole di computo per l'altezza delle pareti.

.100 In corrispondenza degli appoggi delle solette di calce-
struzzo, la muratura viene misurata fino al filo inferiore
della soletta.

.200 La muratura di rivestimento delle testate di solette viene
misurata separatamente secondo la lunghezza.

.300 Per le murature continue situate davanti alle testate di
solette di calcestruzzo, p.es. pareti di vani scala, di vani
di ascensore o pareti di murature doppie, l'altezza della
parete corrisponde all'altezza del piano.

.400 Le pareti perimetrali di soffitte e le pareti di frontone,
nonché le pareti in corrispondenza di impalcati vengono mi-
surate fino al filo superiore degli elementi costruttivi
inglobati nella muratura.

.500 L'immuramento di travi e di correntini, nonché la finitura
superiore obliqua della muratura vengono misurate secondo
la lunghezza.

026 Regole di computo per architravi e appoggi per mura-
tura.

.100 Gli architravi a sezione piena di porte e finestre vengono
misurati in metri secondo la loro lunghezza effettiva, sen-
za deduzione della parte incorporata nella muratura oppu-
re al pezzo.

.200 Altri elementi che fungono da architrave quali architravi a
cassonetto e velette, vengono misurati in metri secondo la
loro lunghezza effettiva oppure al pezzo.

.300 Gli appoggi termoisolanti, fonoisolanti e quelli scorrevoli
vengono misurati in metri secondo la loro lunghezza effet-
tiva, senza deduzione della parte incorporata nella mura-
tura.

027 Regole di computo per intradossi, testate e angoli della
muratura.

.100 Gli intradossi e le testate della muratura vengono misura-
ti separatamente secondo la lunghezza. Ciò vale anche per
le aperture e per le nicchie di superficie fino a m2 1,0.

.200 In corrispondenza delle mazzette di porte e finestre in
una muratura composta, gli intradossi vengono misurati
due volte.
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027.300 Non vengono computati gli intradossi di risparmi e di
aperture destinati a essere richiusi, nonché di raccordi
rigidi a parti d'opera esistenti.

.400 Gli intradossi di forma particolare vengono misurati secon-
do la lunghezza e descritti in una posizione separata.

.500 Gli angoli della muratura eseguiti con mattoni speciali
vengono misurati secondo la lunghezza e descritti in una
posizione separata.

028 Regole di computo per i ponteggi.

.100 Per la misurazione dei ponteggi necessari all'elevazione
della muratura in condizioni particolari o senza indicazio-
ni relative alle altezze viene applicata la norma SIA 118/222
"Condizioni generali relative ai ponteggi" in vigore al mo-
mento della stipulazione del contratto d'appalto.

030 Terminologia, abbreviazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Ripassatura al sacco: finitura a secco dei giunti subito dopo
la loro esecuzione, senza aggiunta di malta, al fine di
ottenere una superficie liscia a pori chiusi.

.120 Muratura di tamponamento: muratura eseguita successivamen-
te all'interno di elementi portanti quali montanti, co-
struzioni a telaio o a traliccio.

.130 Muratura faccia a vista esposta alle intemperie: muratura
non protetta, resistente nel tempo contro la pioggia bat-
tente, l'umidità e il gelo.

.140 Muratura specificata: muratura con caratteristiche indicate
dal produttore o dall'offerente.

.150 Muratura inglobata: muratura contornata sui quattro lati da
pilastri, solette, travi di calcestruzzo armato o pareti
armate.

.160 Muratura semplice: muratura a concatenamento di fascia o di
testa il cui spessore corrisponde alla larghezza risp.
alla lunghezza di ogni singolo mattone o blocco.

.170 Muratura con giunti verticali a secco: muratura dove i giun-
ti orizzontali vengono eseguiti con malta, quelli verticali
rimangono a secco (mattone contro mattone o blocco contro
blocco).

.200 Terminologia (2).

.210 Muratura con requisiti particolari: muratura che, oltre a
quelle meccaniche, deve soddisfare anche esigenze partico-
lari riguardanti p.es. l'isolamento termico o fonico.
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031.220 Muratura di mattoni a cassaforma: muratura di mattoni ca-
vi destinati a essere riempiti con calcestruzzo o malta dopo
la loro posa.

.230 Imboiaccatura: applicazione mediante pennellessa di uno
strato di miscela a base di latte di calce con aggiunta di
aggregati (p.es. sabbia fine, farina minerale).

.240 Muratura che rimane in vista:
muratura di mattoni o blocchi normali destinata a rimanere
in vista (non intonacata).

.250 Muratura faccia a vista: muratura di mattoni o blocchi pa-
ramano con particolari esigenze di colore, di struttura
della superficie e di lavorazione dei giunti.

.260 Muratura standard: muratura con proprietà meccaniche con-
formi alla norma SIA 266.

.300 Terminologia (3).

.310 Muratura composta: muratura eseguita con mattoni o blocchi
di larghezza uguale o diversa, disposti in modo alternato co-
sì da sovrapporsi trasversalmente e longitudinalmente.

.320 Addensamento della superficie dei giunti: lisciatura della
superficie anteriore dei giunti mediante un attrezzo, ese-
guita durante l'elevazione.

.330 Muratura a giunti pieni: muratura con giunti orizzontali e
verticali eseguiti con malta. A seconda del tipo di mattoni
o blocchi e dello spessore della muratura, i giunti pos-
sono essere eseguiti con una o più strisce di malta.

.340 Muratura di rivestimento: muratura utilizzata generalmente
per il rivestimento di facciate, collegata alla struttura
portante mediante dispositivi di ancoraggio, p.es. parete
esterna di una muratura doppia.

032 Abbreviazioni.

.100 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. B Mattone o blocco di laterizio.
. BL Mattone o blocco di laterizio, leggero.
. C Mattone o blocco cementizio.
. CL Mattone o blocco cementizio, leggero.
. K Mattone o blocco silico-calcareo.
. P Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare.
. PL Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare, leggero.
. gp con superficie granulata.
. mp con superficie liscia.
. op con superficie rigata.

.200 Per la designazione delle murature:
. D Muratura specificata.
. MB Muratura in mattoni o blocchi di laterizio.
. MBD Muratura specificata in mattoni o blocchi di lateri-
zio.
. MBL Muratura in mattoni o blocchi di laterizio leggeri.
. MBLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di laterizio
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032.200 leggeri.
. MC Muratura in mattoni o blocchi cementizi.
. MCD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi.
. MCL Muratura in mattoni o blocchi cementizi leggeri.
. MCLD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi
leggeri.
. MK Muratura in mattoni o blocchi silico-calcarei.
. MDK Muratura specificata in mattoni o blocchi silico-cal-
carei.
. MP Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare.
. MPD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare.
. MPL Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare leggeri.
. MPLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare leggeri.

100 Muratura in mattoni o blocchi
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Muratura in mattoni o blocchi di laterizio MB e MBD
--------------------------------------------------------------------------------------

111 Muratura semplice MB in mattoni o blocchi di laterizio,
senza requisiti particolari. Elevazione contemporanea alla
costruzione grezza.

.100 Con giunti orizzontali e verticali pieni.

.140 d da mm 165 a 185.

.142 h da m 1,51 a 3,00. 9 m2 ...................... ......................

.150 d da mm 190 a 220.

.152 h da m 1,51 a 3,00. 2 m2 ...................... ......................

114 Muratura semplice MBD in mattoni o blocchi di laterizio,
con requisiti particolari.

.200 Muratura insonorizzante, elevazione contemporanea alla co-
struzione grezza, con giunti orizzontali e verticali pieni.
Marca, tipo:
SWISSMODUL CALMO.
Prodotto equivalente proposto:

..................

.230 d da mm 165 a 185.

.232 h da m 1,51 a 3,00. 47 m2 ...................... ......................

.233 h da m 3,01 a 4,00. 53 m2 ...................... ......................

.240 d da mm 190 a 220.

Riporto .................
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114.242 h da m 1,51 a 3,00. 68 m2 ...................... ......................

.243 h da m 3,01 a 4,00. 63 m2 ...................... ......................

200 Supplementi e lavori accessori alla muratura
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Supplementi e lavori accessori alle murature MB, MBD, MBL e
MBLD
--------------------------------------------------------------------------------------

211 Supplementi per testate, intradossi e angoli di muratu-
re MB, MBD, MBL e MBLD.

.100 Esecuzione di testate e di intradossi.

.110 In squadra.

.111 Per qualsiasi spessore e al-
tezza della muratura. 24 m ...................... ......................

500 Lavori complementari alla muratura
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Armatura per muratura
--------------------------------------------------------------------------------------

521 Armatura dei giunti orizzontali.

.100 Acciaio zincato a bagno.

.120 2 fili longitudinali, d mm 5.

.121 Distanza da mm 50 a 180. 400 m ...................... ......................

550 Strati di separazione
--------------------------------------------------------------------------------------

551 Strati di separazione orizzontali fra la parte superiore
della muratura e la soletta.

.200 Su muratura portante.

.210 Materiale a scelta dell'imprenditore.

.211 Muratura d fino a mm 180. 37 m ...................... ......................

.212 Muratura d mm 200. 47 m ...................... ......................

600 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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610 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti sotto e sopra la
muratura
--------------------------------------------------------------------------------------

611 Elementi termoisolanti, posa sotto la muratura.

.801 Marca, tipo:
THERMUR PLUS.
Prodotto equivalente offerto:

..................
up = m. 5 up ...................... ......................

700 Lavori complementari alla costruzione grezza
--------------------------------------------------------------------------------------

720 Finestre, pozzi luce e davanzali
--------------------------------------------------------------------------------------

724 Pozzi luce e pozzi di ventilazione prefabbricati di calce-
struzzo armato, fornitura e posa.

.801 Dimensioni interne lxb
m 1,00x0,50.
h m 1,50.
Strato di ghiaione d m 0,10.
up = pz. 2 up ...................... ......................

800 Lavori complementari ai lavori di finitura
--------------------------------------------------------------------------------------

830 Elementi costruttivi, posa durante i lavori di finitura
--------------------------------------------------------------------------------------

831 Posa di elementi in metallo forniti a cura del committen-
te.

.001 Cassette per lettere.
Posa di telaio in metallo con 
12 cassette per lettere.
Esclusa fornitura.
Dimensioni m 1,60x1,20. 1 pz ...................... ......................

850 Piccoli lavori di carotaggio
--------------------------------------------------------------------------------------

851 Lavori di carotaggio. Valutazione globale.

.002 Carotaggi nelle solette di 
calcestruzzo armato.
Spessore soletta mm 250.
Diametro del foro mm 100.
up = pz. 5 up ...................... ......................

.003 Carotaggi nelle pareti di 
calcestruzzo armato.
Spessore parete mm 250.
Diametro del foro mm 100.

Riporto .................



Pagina: 92
01.03.2018

Progetto: 136a
stabile patriziale lodrino

Incarico: 1    CPN: 314 Opere murarie I/13 (V17) CCC: 211.6

851.003 up = pz. 5 up ...................... ......................

860 Lavori di scalpellatura
--------------------------------------------------------------------------------------

862 Esecuzione di brecce nella soletta.

.100 Nel calcestruzzo armato.

.101 Spessore soletta mm 250.
Dimensioni foro mm 200x200. 5 pz ...................... ......................

863 Esecuzione di brecce nella muratura.

.300 Nel calcestruzzo armato o non armato.

.301 Spessore parete mm 250.
Dimensioni foro mm 200x200. 5 pz ...................... ......................

864 Esecuzione di scanalature o di nicchie nella muratura.

.100 Nella muratura di mattoni di laterizio, silico-calcarei e
cementizi.

.101 Sezione mm 50x100. 10 m ...................... ......................

.102 Sezione mm 50x150. 10 m ...................... ......................

.300 Nel calcestruzzo armato o non armato.

.301 Sezione mm 50x100. 10 m ...................... ......................

.302 Sezione mm 50x150. 10 m ...................... ......................

870 Chiusura di brecce, di scanalature e di nicchie
--------------------------------------------------------------------------------------

872 Chiusura di brecce nella soletta.

.100 Compreso l'adattamento della casseratura agli elementi pas-
santi.

.101 Dimensioni foro mm 200x200. 5 pz ...................... ......................

873 Chiusura di brecce nella muratura.

.100 Getto di calcestruzzo, compreso l'adattamento della casse-
ratura agli elementi passanti.

.101 Dimensioni foro mm 200x200. 5 pz ...................... ......................

874 Chiusura di scanalature o di nicchie nella muratura.

.100 Getto di calcestruzzo, compresa la casseratura.

.101 Sezione mm 50x100. 20 m ...................... ......................

.102 Sezione mm 50x150. 20 m ...................... ......................
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900 Installazioni provvisorie
--------------------------------------------------------------------------------------

910 Elementi di chiusura
--------------------------------------------------------------------------------------

912 Chiusure provvisorie di vani di porte e finestre. Compresi
i mezzi di fissaggio e il fissaggio alla parte d'opera, la
messa a disposizione e la rimozione.

.801 Chiusura provvisoria dei vani 
di finestre con fogli di 
plastica fissati su telaio di 
listoni.
Vani m2 3,0.
up = m2. 103 up ...................... ......................

.802 Vani m2 5,5.
up = m2. 17 up ...................... ......................

.803 Vani m2 12.
up = m2 97 up ...................... ......................

913 Porte ed elementi di chiusura dell'edificio provvisori.
Comprese la messa a disposizione e la rimozione.

.801 Chiusura provvisoria con porte
chiudibili a chiave al piano 
seminterrato e al piano 
terreno.
up = pz. 2 up ...................... ......................

914 Parapetti provvisori. Comprese la messa a disposizione e la
rimozione. Computo: lunghezza corrimano.

.100 Per scale.

.101 Scale diritte. 12 m ...................... ......................

.300 Per bordi di soletta.

.301 Bordi diritti. 66 m ...................... ......................

930 Lavori di protezione
--------------------------------------------------------------------------------------

933 Protezione di parti d'opera.

.801 Spigoli di pareti in 
calcestruzzo o laterizio.
Con listoni di legno.
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = m. 200 up ...................... ......................

.802 Gradini di scale.
Tavole di legno su foglio in 
PE interposto.
Gradini fino a mm 300x200.
Compresi la rimozione e lo

Riporto .................
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933.802 sgombero a lavori ultimati.
up = m. 40 up ...................... ......................

.803 Protezione di elementi 
differenti.
Fogli di PE compreso 
l'occorrente per il fissaggio.
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = m2. 100 up ...................... ......................

........................Totale Opere murarie211.6
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211.9 Lavori a regia

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.300 Per tutta la durata dei lavori
valgono i prezzi della tariffa
a regia in vigore al momento 
dell'inoltro dell'offerta. Le 
variazioni di prezzo sono 
calcolate in analogia a quelle
dei lavori eseguiti a misura.

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione .................
Sezione ......................
Data di edizione .............

220 Salari
--------------------------------------------------------------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. 50'000 up ...................... ......................

230 Materiali
--------------------------------------------------------------------------------------

232 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

Riporto .................



Pagina: 96
01.03.2018

Progetto: 136a
stabile patriziale lodrino

Incarico: 1    CPN: 111 Lavori a regia I/15 (V17) CCC: 211.9

232.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. 10'000 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
--------------------------------------------------------------------------------------

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. 10'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia211.9
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216.0 Opere in pietra naturale

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

700 Elementi su misura all'esterno
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Davanzali, soglie e copertine
--------------------------------------------------------------------------------------

711 Davanzali, soglie e copertine in pietra naturale, all'ester-
no.

.100 Solo fornitura franco cantiere, compreso lo scarico.

.102 Soglie.
Granito Lodrino.
l mm 1'250.
d mm 300.
b mm 50.
Costa anteriore in vista e 
verticale.
Pendenza su un lato.
Con un gocciolatoio. 35 pz ...................... ......................

.103 Descrizione vedi pos. 711.102.
l mm 2'250. 2 pz ...................... ......................

.104 Descrizione vedi pos. 711.102.
l mm 4'250. 2 pz ...................... ......................

.200 Posa, compresa la ripartizione degli elementi sul luogo di
posa a partire dal deposito di cantiere.

.202 Concerne pos. 711.102. 35 pz ...................... ......................

.203 Concerne pos. 711.103. 2 pz ...................... ......................

.204 Concerne pos. 711.104. 2 pz ...................... ......................

........................Totale Opere in pietra naturale216.0
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411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

200 Lavori di scavo
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee o di fosse a U
--------------------------------------------------------------------------------------

221 Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari
difficoltà.

.100 A macchina.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. 80 m3 ...................... ......................

.114 t m 4,00. 15 m3 ...................... ......................

.115 t m 1,50.
Scavo per condotta e fossa di 
resa acqua di falda. 50 m3 ...................... ......................

400 Canalizzazioni
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

460 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile rigido
--------------------------------------------------------------------------------------

461 Tubi rigidi di cloruro di polivinile TPVC-U, fornitura e
posa.

.100 TPVC-U a bicchiere, con guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.

.111 DN/OD 110. 70 m ...................... ......................

.113 DN/OD 160. 46 m ...................... ......................

Riporto .................
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461.114 DN/OD 200. 8 m ...................... ......................

.117 DN/OD 200.
Tubo di collegamento al pozzo 
perdente di resa per 
reimmissione acqua di falda. 40 m ...................... ......................

462 Tubi di drenaggio TDPVC-U e tubi di infiltrazione TIPVC-U,
fornitura e posa.

.100 TDPVC-U a bicchiere.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.

.113 DN/OD 160. 28 m ...................... ......................

464 Pezzi speciali di PVC-U.

.100 Curve a bicchiere con guarnizione elastica. Stampate o
costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Comprese la
fornitura e la posa del materiale.

.110 Fino a gradi 45, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.

.111 DN/OD 110. 1 pz ...................... ......................

.113 DN/OD 160. 3 pz ...................... ......................

.130 Da gradi 46 a 90, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.

.133 DN/OD 160. 5 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni a bicchiere con guarnizioni elastiche.
Stampate o costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Compre-
se la fornitura e la posa del materiale.

.210 Gradi 45, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR
51.

.211 DN/OD da 110/110 a 125/125. 6 pz ...................... ......................

466 Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle
estremità tagliate.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. 18 pz ...................... ......................

.103 DN 200 1 pz ...................... ......................

500 Canalette, cunette e canali
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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510 Canalette e cunette
--------------------------------------------------------------------------------------

512 Canalette a fessura, supplementi e tagli.

.100 Canalette a fessura, orizzontali o in pendenza, fornitura
e posa.

.101 Marca, tipo
ACO MULTILINE V 200 DRAINLOCK.
Prodotto equivalente offerto:

..................
Compresi telaio e griglia in 
ghisa. 22 m ...................... ......................

600 Pozzi e pozzetti in elementi prefabbricati
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di ispezione
--------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di ispezione in elementi di calcestruzzo
prefabbricati, fornitura ed esecuzione.

.100 Fondi dei pozzetti: getto sul posto o esecuzione in elementi
prefabbricati.

.120 DN 800, con cono DN 800/600. Classe di resistenza 60.

.121 Profondità pozzetto fino a
m 1,00. 1 pz ...................... ......................

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. 2 pz ...................... ......................

.123 Profondità pozzetto m 4,00.
Compresi 10 gradini per 
accesso/ispezione. 1 pz ...................... ......................

630 Caditoie e pozzetti di raccolta
--------------------------------------------------------------------------------------

633 Pozzetti di raccolta PR in elementi prefabbricati di
calcestruzzo, fornitura ed esecuzione.

.100 Con fondo chiuso e pendenza min. % 10 verso l'uscita.

.141 DN 800 con cono 800/600.
t m 1,80. 1 pz ...................... ......................

635 Pozzetti per pluviali con copertura, fornitura ed
esecuzione.

Riporto .................



Pagina: 101
01.03.2018

Progetto: 136a
stabile patriziale lodrino

Incarico: 1    CPN: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/12 (V17) CCC: 411.4

635.001 DN 300.
t fino a m 1,00. 4 pz ...................... ......................

640 Pozzi perdenti e di infiltrazione
--------------------------------------------------------------------------------------

641 Pozzi perdenti in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione.

.100 DN 1'000, con cono DN 1'000/600. Classe di
resistenza 60.

.101 Profondità pozzo
fino a m 1,50.
Pozzo di resa dell'acqua di 
falda. 1 pz ...................... ......................

660 Allacciamenti di condotte
--------------------------------------------------------------------------------------

661 Allacciamenti supplementari di condotte a pozzetti in
elementi prefabbricati, compresa la fornitura del mate-
riale.

.100 Pozzetti di calcestruzzo.

.110 Con cunetta e adattamento della banchina. Fondi di
pozzetti: getto sul posto o esecuzione in elementi prefab-
bricati.

.111 Condotta fino a DN 200. 4 pz ...................... ......................

670 Anelli intermedi, coni e coperture
--------------------------------------------------------------------------------------

675 Telai, chiusini e griglie quali pezzi singoli.

.100 Posa alla quota definitiva, compresa la fornitura.
Telai, chiusini antiesalazione
e griglie in ghisa 
carrozzabili.
Marca, tipo:

..................

.110 Telai.

.111 DN 600. 5 pz ...................... ......................

.120 Chiusini.

.121 DN 600. 5 pz ...................... ......................

800 Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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810 Fornitura di materiale
--------------------------------------------------------------------------------------

812 Fornitura di materiale. Computo: volume materiale compatto.

.100 Aggregati naturali.

.110 Gruppo (1).

.114 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. 6 m3 ...................... ......................

.120 Gruppo (2).

.121 Ghiaia spaccata 30/60 lavata 
per pozzo perdente. 1 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di tubazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

821 Messa in opera e costipamento di materiale per avvolgimento
di tubazioni. Fornitura del materiale v. sottopar. 810.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.203 Misto granulare 0/45.
Concerne pos. 812.114. 6 m3 ...................... ......................

.204 Ghiaia spaccata 30/60 lavata.
Concerne pos. 812.121. 1 m3 ...................... ......................

822 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento,
fornitura, messa in opera e costipamento.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.115 C20/25.
Compreso casseri.
Drenaggio. 4 m3 ...................... ......................

.116 C25/30 armato.
Compreso il ferro d'armatura e
i casseri.
Canalizzazione acque luride e 
chiare. 27 m3 ...................... ......................

.117 C25/30 armato.
Compreso il ferro d'armatura e
i casseri.
Tubo di reimmissione acqua di 
falda. 40 m3 ...................... ......................

826 Geotessili quali protezione dalla sporcizia in corrispon-
denza delle tubazioni di drenaggio, fornitura e posa.
Computo: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

Riporto .................
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826.101 Funzione:
Protezione dalla sporcizia in 
corrispondenza delle tubazioni
di drenaggio. Fornitura e 
posa. 20 m2 ...................... ......................

827 Esecuzione di superfici convoglianti per le tubazioni di
drenaggio. Larghezza totale:
larghezza, compresa la tubazione di drenaggio.

.200 Cappa, comprese la fornitura del materiale, la messa in
opera, la fratazzatura o la lisciatura in fase successiva
e l'esecuzione dei raccordi concavi.

.202 Larghezza totale m 0,70. 28 m ...................... ......................

850 Lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------

851 Lastre e stuoie filtranti, fornitura e posa; con lastre
di base e superiori.

.401 Impermeabilizzazione delle 
pareti contro terra.
Spalmatura a freddo di massa 
bituminosa.
Marca, tipo:

..................
up = m2. 25 up ...................... ......................

.402 Stuoia drenante applicata 
sulle pareti contro terra.
Marca, tipo:

..................
up = m2. 25 up ...................... ......................

900 Lavori supplementari
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nel par. 000.200.

910 Lavori supplementari per sistemi di tubazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

914 Supplementi per lavori da eseguire in condizioni difficol-
tose, secondo la descrizione nelle osservazioni preliminari
del par. 900.

.001 Tratto finale di scarico delle
acque chiare nel fiume:
. Scavo a ridosso del muro di 
sostegno verso il fiume.
. Formazione foro passante nel
muro di sostegno.
. Posa del tratto finale del 
tubo della canalizzazione 
delle acque chiare fino 

Riporto .................
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914.001 all'esterno del muro di 
sostegno verso il fiume.
. Sigillatura del foro nel 
muro di sostegno attorno al 
tubo.
up = gl. 1 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni all'esterno dell'edificio411.4
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413.6 Opere in pietra naturale e in pietra artificiale

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo delle norme
SIA 118/246 "Condizioni gene-
rali relative alle opere in
pietra naturale" e SIA 226
"Naturstein-Mauerwerk - Lei-
stung und Lieferung" (non di-
sponibile in italiano), nonché
le definizioni dei termini
tecnici. I sottoparagrafi
010, 020 e 030 vengono ripre-
si in modo inalterato dal CPN
e quindi riportati integral-
mente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per i rivestimenti, la muratura e gli elementi su misura in
pietra naturale.

.110 Le prestazioni vengono remunerate in conformità al contrat-
to d'appalto e in particolare all'elenco prestazioni ivi
contenuto.

012 Prestazioni comprese per i rivestimenti in pietra naturale.
Le prestazioni seguenti vanno eseguite a regola d'arte e,
anche se non descritte in modo particolare, sono comprese nei
prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Piccoli campioni fino a m 0,2x0,3.

.120 Piani di lavorazione e lista dei pezzi per i formati stan-
dard.

.130 Trasporti fino e all'interno del cantiere nel caso di posa
con fornitura.
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012.140 Ponteggi semplici per lavori di rivestimento a prezzo uni-
tario e fino a un'altezza di m 2,5.

.150 Prima misurazione del contenuto di umidità del supporto con
apparecchio CM.

.200 Per i lavori di posa.

.210 Fori per ancoraggi nella pietra e nel supporto.

.220 Fornitura e posa dei dispositivi di ancoraggio, esclusi
gli ancoraggi per i ponteggi.

.230 Lisciature, incollaggi e armature.

.240 Spessore medio di adesivo per posa con strato sottile fino a
mm 3, per posa con strato di medio spessore fino a mm 8,
per posa con malta fino a mm 30, su supporti cementizi
o secondo elenco prestazioni.

.250 Disposizione delle fughe all'inglese, allineate nei due
sensi, a correre.

.260 Sigillatura rigida delle fughe con malta cementizia non colo-
rata.

.300 Per i lavori accessori.

.310 Protezione delle parti d'opera adiacenti.

.320 Pulitura delle opere subito dopo la loro ultimazione
(spugnatura).

.330 Sbarramento dell'accesso ai rivestimenti appena posati.

.340 Istruzioni relative alla cura e alla manutenzione per la pu-
lizia di base, la manutenzione e la cura dei giunti.

013 Prestazioni comprese per la muratura in pietra naturale.
Le prestazioni seguenti vanno eseguite a regola d'arte e,
anche se non descritte in modo particolare, sono comprese nei
prezzi unitari.

.100 Per l'esecuzione.

.110 Elevazione a fughe piene.

.120 Riempimento posteriore con malta della muratura di rive-
stimento.

.130 Elevazione con rastremazione da 5:1 a verticale.

.140 Esecuzione in curva con raggio superiore a m 10,0.

.200 Per i lavori accessori.

.210 Esecuzione, messa a disposizione e rimozione di ponteggi
fino a m 2,50.
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013.220 Provvedimenti per la protezione da influssi dannosi delle
superfici di muri faccia a vista e delle fughe di malta
esposte.

014 Prestazioni non comprese per i rivestimenti in pietra natura-
le. Le prestazioni seguenti vengono retribuite separata-
mente all'imprenditore, nel caso in cui non vengano ese-
guite a cura del committente.

.100 Per i lavori preliminari (1).

.110 Studi, calcoli statici, prove sui materiali, piani speciali
ed elenchi prestazioni.

.120 Piani di lavorazione e liste dei pezzi per esecuzioni spe-
ciali.

.130 Esecuzione di dime.

.140 Presentazione di campioni oltre m 0,2x0,3 ed esecuzione
di superfici campione.

.150 Ponteggi di lavoro, ponteggi, parapetti, protezioni e simili
per lavori di rivestimento a prezzo unitario e per altezze
di lavoro superiore a m 2,5.

.160 Preparazione del supporto comprendente lavori di rimo-
zione, irruvidimento, lisciatura, rimozione di intonaci,
intonacatura, rinzaffo con malta cementiza, ricarica con
calcestruzzo.

.170 Formazione di pendenze, livellamento e uguagliamento del
supporto.

.180 Misurazioni supplementari del contenuto di umidità del sup-
porto con apparecchio CM richieste dal committente o
necessarie per la verifica del processo di essiccamento.

.200 Per i lavori preliminari (2).

.210 Strati isolanti, imprimiture, impermeabilizzazioni connesse,
ponti adesivi e strati di desolidarizzazione.

.300 Per i lavori di posa (1).

.310 Completamento e taglio delle strisce di bordo.

.320 Armatura del letto di malta.

.330 Selezione particolare delle lastre.

.340 Esecuzione di tagli con fresatrice.

.350 Disposizione particolare delle lastre (p.es. in diagonale, a
spina di pesce, irregolare, a dama).

.360 Fughe e giunti particolari (p. es. giunti di movimento, fughe
resistenti ai prodotti chimici o colorate), profili per giun-
ti.



Pagina: 108
01.03.2018

Progetto: 136a
stabile patriziale lodrino

Incarico: 1    CPN: 345 Pietra naturale: Rivestimenti, muratura ed elementi su misura I/13 (V17) CCC: 413.6

014.370 Maggior fabbisogno di malta rispetto alla cifra 2.6.1 del-
la norma SIA 246 o, per ragioni tecniche, utilizzazione di
malta con caratteristiche particolari.

.380 Chiusura successiva di risparmi, ritagli e simili.

.400 Per i lavori di posa (2).

.410 Protezione contro gli agenti atmosferici al fine di permet-
tere un'esecuzione a regola d'arte o nel rispetto dei ter-
mini.

.420 Misure di protezione contro l'essiccamento troppo rapido
delle superfici appena rivestite.

.430 Prestazioni supplementari causate dalla marcatura sbagliata
eseguita da parte del committente di punti fissi, quote,
misure e interassi.

.500 Per i lavori accessori.

.510 Protezione e copertura dei rivestimenti, nonché successiva
rimozione del materiale di protezione.

.520 Pulizia e trattamento di protezione dei rivestimenti.

.530 Lavaggio dei rivestimenti con soluzione acida o altri trat-
tamenti di superficie.

.540 Messa a disposizione del materiale di riserva.

.550 Rifacimento successivo dei giunti di movimento che si
rende necessario in seguito a movimenti e deformazioni di
altri elementi costruttivi.

015 Prestazioni non comprese per la muratura in pietra natura-
le. Le prestazioni seguenti vengono retribuite separata-
mente all'imprenditore, nel caso in cui non vengano ese-
guite a cura del committente.

.100 Per l'esecuzione (1).

.110 Elevazione di pilastri in muratura.

.120 Esecuzione di architravi.

.130 Esecuzione di spalle, testate e coronamento di muri.

.140 Elevazione con rastremazione inferiore a 5:1.

.150 Esecuzione in curva con raggio fino a m 10,0.

.160 Esecuzione di angoli esterni e interni.

.170 Esecuzione di giunti di movimento.

.180 Esecuzione di aperture e di risparmi di ogni tipo.

.200 Per l'esecuzione (2).
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015.210 Scalpellatura e sigillatura di aperture e risparmi di ogni
tipo.

.220 Riempimento con materiale idoneo contemporanemante all'ele-
vazione della muratura.

.230 Armatura e casseratura.

.300 Per i lavori accessori (1).

.310 Esecuzione, messa a disposizione e rimozione di centina-
ture.

.320 Materiali isolanti e impermeabilizzanti di ogni tipo.

.330 Casseri di testata e inserti per giunti di movimento di
ogni tipo.

.340 Fornitura e muramento di bussole, elementi di metallo e
simili.

.350 Esecuzione di rinforzi per la ripartizione dei carichi.

.360 Sigillatura di giunti con mastice.

.370 Esecuzione di tamponamenti, coperture e sopralzi.

.380 Esecuzione di cappe in malta cementizia quali supporto per
materiali isolanti e impermeabilizzanti, coperture, appog-
gi, terzere, correntini e simili.

.400 Per i lavori accessori (2).

.410 Scarico, spostamento e protezione di elementi prefabbrica-
ti.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo per rivestimenti e elementi su misura in
pietra naturale.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Le superfici rivestite vengono computate al m2, comprese le
fughe.

.130 I risparmi inferiori a m2 0,5, all'interno delle superfici,
non vengono dedotti dal computo.

.140 I supplementi derivanti dalla trasformazione di grandezze
fisiche o da misure non visibili sui piani sono indicati
nell'appendice.

.200 Rivestimenti di pavimenti, pareti, soffitti e sottoviste.
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021.210 Computo al metro quadrato:
. Superfici, comprese le fughe.
. Rivestimenti di pavimenti in pendenza, che vengono misurati
separatamente.
. Superfici curve, che vanno computate secondo il loro svi-
luppo.
. Superfici con disposizione particolare delle lastre che
vengono misurate separatamente.
. Lastre non rettangolari misurate secondo il rettangolo
circoscritto.
. Prodotti adesivi e per le fughe con caratteristiche par-
ticolari.
. Maggior spessore dello strato adesivo o di malta, il cui
spessore supera quello normale o quello stabilito nel
contratto.

.220 Computo al metro lineare:
. Tagli eseguiti con fresatrice.
. Battute, scanalature, canalette, spigoli smussati o ar-
rotondati, coste in vista, gocciolatoi, raccordi concavi
e listelli per angoli. Le coste in vista di gradini e co-
pertine sono tuttavia già comprese.
. Fasce, bordure, listelli, elementi decorativi, profila-
ture.
. Spalle, davanzali e architravi.
. Zoccolini diritti, compresi i tagli su misura.
. Sigillatura dei giunti di movimento e di raccordo con
prodotti elastici; lunghezza minima m 0,5.
. Paraspigoli; lunghezza minima m 0,5.
. Profili per giunti di movimento e per chiusure laterali;
lunghezza minima m 1,0.
. Profili e lavorazioni antisdrucciolo.

.230 Computo al pezzo:
. Ritagli, intagli, fori passanti, ritagli di ogni tipo
nelle lastre.
. Raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Inserti (tozzetti, elementi decorativi).
. Elementi su misura.
. Pezzi d'angolo, testate laterali.

.300 Elementi su misura.

.310 Per il computo al m3 vale il parallelepipedo circoscritto
più piccolo. Lunghezza minima per ogni lato m 0,2.

.320 Per il computo al m2 vale il rettangolo circoscritto più
piccolo. Superficie minima per ogni elemento m2 0,2.

.330 Per il computo al metro lineare se vengono impiegati ele-
menti di lunghezza ridotta a causa di interruzioni, cambia-
menti di direzione e simili, la lunghezza minima è di
m 0,7.

022 Regole di computo per la muratura in pietra naturale.

.100 Definizioni e delimitazioni.
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022.110 Il computo della muratura è effettivo, senza compenetra-
zioni.

.120 Quale spessore della muratura vale quello indicato sui pia-
ni.

.130 Le parti di muratura libere fino a m 1,00 di larghezza
vengono considerate pilastri.

.140 Se la muratura viene misurata al m2, non viene considerato
alcun supplemento per le superfici in vista.

.150 Se la muratura viene misurata al m3, le superfici in vista
vengono computate separatamente al m2.

.160 Angoli esterni e interni, spalle, testate, corone e ac-
coltellati vengono in ogni caso misurati e computati sepa-
ratamente.

.200 Deduzioni per il computo.

.210 Dal computo non vengono dedotte le aperture fino a m3 0,080
di volume (angoli esterni, angoli interni e spalle vengono
misurati separatamente).

.220 Aperture oblunghe, canali, condotte, elementi integrati e
simili vengono dedotti solo se il loro volume è superiore a
m3/m 0,040 (angoli esterni, angoli interni e spalle vengo-
no misurati separatamente).

030 Terminologia
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Intaglio: taglio eseguito mediante scalpellatura, perfora-
zione o fresatura sul bordo della lastra o dell'elemento
su misura.

.120 Risparmio: zona non rivestita all'interno, sul bordo o negli
angoli di un rivestimento.

.130 Giunto di movimento: giunto nella struttura dell'edificio
e nel supporto o unicamente nel rivestimento che permette
il movimento in tutte le direzioni. In generale i giunti di
movimento vengono sigillati con materiali idonei deforma-
bili quali nastri, mastici o prodotti simili oppure median-
te profili speciali.

.140 Armatura: rinforzo di elementi su misura. Può essere incolla-
to o inserito in scanalature.

.150 Misurazione CM: misurazione del contenuto di umidità nei
materiali o negli elementi costruttivi mediante il metodo
al carburo di calcio.

.160 Strato di desolidarizzazione:
strato posato direttamente sotto il rivestimento in pie-
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031.160 tra naturale, quale separazione meccanica fra supporto e
rivestimento del pavimento.

.170 Raccordo d'angolo con tagli obliqui: giunto o raccordo
d'angolo di due pezzi tagliati obliqui con un qualsiasi ango-
lo.

.180 Piccolo campione: lastra campione fino a un formato di
m 0,2x0,3.

.200 Terminologia (2).

.210 Stuccatura, lisciatura: riempimento di buchi, fessure, zo-
ne danneggiate, ecc. con mastice idoneo.

.220 Malta speciale: sono considerate malte speciali quelle co-
lorate nella massa, le malte a presa modificata, le malte con
additivi particolari, le malte modificate o legate con mate-
riale sintetico.

.230 Spugnatura: lavaggio della superficie finita con spugna e
acqua pulita.

.240 Supporto: strato superiore della sottostruttura sul quale
viene applicato lo strato successivo.

.250 Sottostruttura: costruzione portante che comprende gli
strati complementari necessari alla posa di un rivestimento
in pietra naturale.

.260 Gocciolatoio: scanalatura lungo la parte inferiore sporgen-
te di un elemento, dalla quale gocciola l'acqua.

.270 Elemento su misura: elemento tagliato e lavorato su misura.

200 Murature
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

240 Muratura a una o due facce in vista e rivestimento in
muratura
--------------------------------------------------------------------------------------

241 Muratura di pietra naturale, una faccia in vista.

.100 Esecuzione su base portante.

.101 FORNITURA.
Franco cantiere, compreso lo 
scarico.
Granito Lodrino:
Sassi a vista tipo grosso 50% 
e pietrame 50%.
Spessore muratura mm 200.
up = m2. 41 up ...................... ......................

.102 POSA.
Compreso lo smistamento dal 

Riporto .................
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241.102 deposito di cantiere.
Concerne pos. 241.101.
Altezza muratura fino a m 
3,10.
Fughe a secco.
Compresi malta anti-salnitro e
ancoraggi in acciaio inox.
Marca, tipo:
ZZWANCOR SB26.
Prodotto equivalente offerto:

..................
up = m2. 16 up ...................... ......................

242 Muratura di pietra naturale, 2 facce in vista.

.100 Esecuzione su base portante.

.101 FORNITURA.
Franco cantiere, compreso lo 
scarico.
Granito Lodrino:
Sassi a vista tipo grosso 50% 
e pietrame 50%.
Spessore muratura mm 400.
up = m2. 40 up ...................... ......................

.102 POSA.
Compreso lo smistamento dal 
deposito di cantiere.
Concerne pos. 242.101.
Altezza muratura fino a m 
3,90.
Fughe a secco.
up = m2. 40 up ...................... ......................

.801 Ricostruzione parziale di 
muratura in pietra naturale 
danneggiata all'imbocco del 
ponte.
Altezza muratura m 1,00.
Spessore muratura mm 400.
up = m2. 3 up ...................... ......................

270 Lavori accessori e supplementi alle murature
--------------------------------------------------------------------------------------

273 Esecuzione di angoli, spalle, architravi e testate di muri.

.100 Angoli.

.181 Angolo gradi 90.
up = m 2 up ...................... ......................

.300 Testate di muri.

.301 t mm 400. 13 m ...................... ......................

.801 Sagoma profilo scala.
Dimensione gradini (a x p) mm 

Riporto .................
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273.801 180 x 270.
up = m. 14 up ...................... ......................

274 Esecuzione di corone.

.100 Coronamento di muri.

.181 Copertina in calcestruzzo.
Gettata sul posto.
Lisciatura in pendenza verso 
la piazza.
Compreso acciaio di armatura.
Larghezza mm 400.
Altezza mm 100.
Scuretto tra la copertina e la
muratura in pietra mm 20 x 20.
up = m. 45 up ...................... ......................

........................Totale Opere in pietra naturale e in pietra artificiale413.6




